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Kielce, dnia 30.04.2024 r.

INFORMACJA NR 1 DLA  WYKONAWCÓW
PYTANIA ODPOWIWDZI ORAZ ZMIANA ZAPROSZENIA
[bookmark: _Hlk533757063]Dotyczy: postępowania na  „Dostawa doposażenia sal i pomocy dydaktycznych do Niepublicznego Przedszkola "Mali Odkrywcy" w Chmielniku oraz do Niepublicznego Przedszkolu HaHaHa 
z Oddziałami Integracyjnymi w Opatowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach” 
w ramach projektu „KREATYWNI ODKRYWCY” 
Zamawiający przekazuje pytania i odpowiedzi do nich.
Pytanie nr 1
Zwracam się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu składania w w/w postępowaniu do dnia 10.05.2024 r. w celu przeprowadzenia prawidłowej wyceny. Prośbę swą argumentuje faktem iż: • Stopień różnorodności asortymentu nie pozwoli Nam na przygotowanie oferty w pierwotnym terminie. • termin przygotowania oferty, który Państwo ustalili obejmuje okres majowy, w którym niestety większość pracowników zarówno w Naszej firmie jak i u Naszych dostawców przebywa na urlopie wypoczynkowym, w związku z czym okres wyceny produktów znacznie się wydłuży. Zwracam się również z prośbą o uzupełnienie oferty o załącznik nr 2A, o którym mowa w zapytaniu ofertowym, ponieważ nie znajduje się on w komplecie załączonych dokumentów.
Odpowiedź:
Zamawiający w dniu 29.05.2024 r. zamieścił załącznik nr 2A, który to załącznik jest wymagany jako załącznik do oferty. Jednocześnie informuję, że wydłuża termin składania ofert do 08.05.2024 r. do godz. 14:00.
Pytanie nr 2
Zwracam się z uprzejmą prośbą o zmianę następujących warunków umowy § 6: „1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może naliczyć karę umowną w następujących przypadkach i wysokościach: a) za opóźnienie w przekazaniu przedmiotu umowy w wysokości 1 % ceny określonej w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wysokości 1% ceny określonej w §4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, c) za każdy dzień nie wywiązywania się z zadeklarowanego obowiązku spełnienia klauzuli społecznej opisanej w Zaproszeniu – 100,00 zł. d) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20 % ceny §4 ust. 1.” Prosimy o obniżenie kar tym samym zmianę zapisu umowy na: „1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może naliczyć karę umowną w następujących przypadkach i wysokościach: a) za opóźnienie w przekazaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % ceny określonej w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia od niezrealizowanej części umowy, b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wysokości 0,2% ceny określonej w §4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, c) za każdy dzień nie wywiązywania się z zadeklarowanego obowiązku spełnienia klauzuli społecznej opisanej w Zaproszeniu – 50,00 zł. d) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % ceny §4 ust. 1. e) maksymalna łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.” Prośbę swą motywujemy tym, iż kary umowne są rażąco wysokie w porównaniu do: • wartości zamówienia • spowodowanych ewentualnych strat u Zamawiającego


Pytanie numer 3
• innych umów zawieranych w ramach stosunków handlowych, w tym zamówień publicznych. Zmniejszenie kar spowoduje wyrównanie pozycji Zamawiającego i Wykonawcy, co jest wymagane przez ustawę Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający określił wysokość kary niezgodnie z rekomendacjami Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie dobrych praktyk kontraktowych. Zgodnie z rekomendacją kary wyrażone w procentach powinny być w przedziale: 0,1%‐0,5% za każdy dzień zwłoki, natomiast kary za odstąpienie od umowy nie wyższe niż 10%. Dodatkowo zgodnie z rekomendacją, naliczanie kar umownych winno nastąpić od części zamówienia, którego w rzeczywistości dotyczy naruszenie umowy, za które zastrzeżona jest kara lub od niezrealizowanej części umowy, a nie od całości wartości zamówienia. Ponadto Rekomendacja Prokuratorii Generalnej (w imieniu Skarbu Państwa) odnośnie art. 436 pkt. 3 ustawy PZP dot. łącznej maksymalnej wysokości kar umownych, stanowi, iż nie powinna być większa niż 20% (Postanowienie KIO sygnatura akt. 1114/21 z 28.04.2021r. ). Maksymalna wysokość kar umownych nie powinna prowadzić do nadużyć i tym samym do zarobkowania Zamawiającego na realizacji danego postępowania. W związku z powyższym Spółka wnosi o zmianę zapisów umowy dot. kar jak na wstępie. 

Odpowiedź na pytanie 3 i 4
Zamawiający zmienia umowę w zakresie  § 6 ust. 1 lit d) Umowy w następujący sposób:

d) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
w wysokości 10 % ceny § 4 ust. 1. 

Jednocześnie informuję, że Zamawiający nie jest podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Ponadto kary umowne za opóźnienie w przekazaniu przedmiotu umowy są wysokie ponieważ przedmiot zamówienia ma być dostarczony w sierpniu (w różnej dacie zależnej od Zadania) do przedszkola i potrzebny jest na zajęcia które będą realizowane od września.  
Ponieważ zamówienie jest podzielone na 4 części w umowie cena będzie się odnosić do każdego Zadania oddzielnie i nie będzie sumowana w przypadku gdy oferta  jednego  wykonawcy będzie  wybrana na kilka części. A więc kary umowne odnoszą się do wynagrodzenia odpowiednio do ceny za każde zadanie.  

[bookmark: _GoBack]Jednocześnie zamawiający doprecyzowuję opis przedmiotu zamówienia w ZADANIU nr 1 poz. 1 i 2 (stoliki dla dzieci) poprzez podanie wysokości stolika która powinna wynosić 46 cm dla poz. 1 i 2.
Biorąc pod uwagę powyższe Zamawiający  zmienia termin składania ofert  z dnia 06.05.2024 r. do godz. 10:00  na 08.05.2024 r. do godz. 13:00.
Powyższa zmiana treści Zaproszenia stanowi jej integralną część.
Kierownik
wieloosobowych stanowisk ds. Zamówień
Publicznych i Kontraktowania Wydatków
(-)
Maria Lech-Bielecka
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