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Kielce, dn. 12 lutego 2021 r.

Informacja dla Wykonawców nr 5 oraz zmiana treści Zaproszenia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na „PRZEBUDOWE, ROZBUDOWE, NADBUDOWE ORAZ ZMIANE SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU HALI OBRÓBKI MECHANICZNEJ NA SALĘ GIMNASTYCZNĄ W CZĘŚCI BUDYNKU CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W RADOMIU”
Zamawiający, w związku z zadanymi pytaniami udziela wyjaśnień: 

Pytanie 1:
Prosimy o informacje o klasę zabezpieczenia antykorozyjnego dźwigarów stalowych ewentualnie grubość powłoki podkładowej i nawierzchniowej.

Odpowiedź:
Zamawiający informuję, że klasa zabezpieczenia antykorozyjnego dźwigarów stalowy – to C1, grubość powłoki antykorozyjnej oraz powierzchniowej liczona  w µm wg. wytycznych producenta zastosowanego materiału.
Pytanie 2:
Długości handlowe większości producentów płyty warstwowej to 12m, a zaprojektowany kąt 5 stopni wymusza stosowanie płyt w jednym kawałku. Wiąże się to z dopłatą. Czy Inwestor dopuszcza ewentualnie zamianę płyt  z wypełnieniem wełną na styropian lub poliuretan PIR lub PUR? 

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuję zapisy Zaproszenia.
Pytanie 3:
Kształtowniki HEA 450 dostępne są w długościach 12m i trzeba je łączyć na długości aby uzyskać wymagany wymiar. Czy projektant wyraża na to zgodę? Jak mają być łączone i w których miejscach?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje: połączenie kształtownika HE450A  doczołowe spawane na śruby – wg. Załącznika graficznego nr 1 do Informacji nr 1.
Pytanie 4:
Prosimy o udostępnienie zestawienia obciążeń na płytę fundamentową.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, ze obliczenia płyty są w pliku konstrukcja.
Pytanie 5:
Czy Inwestor posiada inne opracowanie geologiczne z głębszymi odwiertami, jeśli tak prosimy o udostępnienie.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że opracowanie geotechniczne zostało wykonane tylko do gruntu nośnego.
Pytanie 6:
W pozycji 235 oraz 361 przedmiaru robót jest ilość bez wartości. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że:
poz. 235 przedmiaru 217,0 m i prób – 0 
wyjaśnienie dlaczego występują dwie wartości  w tym jedna 0 - jedna tylko próba, zgodnie z KNR podaje się ilość prób dodatkowych, w tym przypadku 0.

poz.261 przedmiaru 12,0 m i prób – 0 
wyjaśnienie dlaczego występują dwie wartości w tym jedna 0 - jedna tylko próba, zgodnie z KNR podaje się ilość prób dodatkowych, w tym przypadku 0.

Pytanie 7:
Prosimy o wyjaśnienie kwestii formalnej. Wykonawca jest zobowiązany na żądnie Inwestora złożyć kosztorys ofertowy szczegółowy wg przedmiaru Inwestora jednocześnie pełniący rolę pomocniczą. W § 1 ust.3 umowy mówi ” Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z Przedmiarem robót stanowiącymi Załączniki nr 1 do Zaproszenia” Mając powyższe na uwadze, czy Wykonawca może zmieniać dowolnie pozycje przedmiarowe skoro i tak formą rozliczenia jest ryczałt? 

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuję zapisy Zaproszenia

Pytanie 8:
Zwracamy się z wnioskiem o zmianę wysokości zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy z 8% na 5 %, gdyż z zasady jest ono przyjmowane na tym poziomie(Ustawa z dnia 11 września 2019 r. o Prawo zamówień publicznych Dz. U. 2019 poz. 2019 Art. 452. Ust. 2 i 3).

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuję zapisy Zaproszenia

Pytanie 9:
Zwracamy się z wnioskiem o dodanie do wzoru umowy zapisów pozwalających na zmianę terminu realizacji umowy ze względu na niemożliwe do przewidzenia okoliczności (zewnętrzne i niezależne od stron umowy).

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuję zapisy Zaproszenia

Pytanie 10:
Zgodnie z treścią umowy Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót w pełnym zakresie, zgodnie z przedmiarem i kosztorysem ofertowym. Zwracamy się z wnioskiem o dodanie do wzoru umowy zapisu dotyczącego robót dodatkowych (oraz o sposobie ich rozliczania), które nie zostały ujęte w przedmiarze.

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuję zapisy Zaproszenia

Pytanie 11:
Czy zamówienie obejmuje wykonanie pali żelbetowych pod płytą fundamentową?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że zamówienie nie obejmuje wykonanie pali żelbetowych pod płytą fundamentową.

Pytanie 12:
Wymiana gruntu - Grunt ma być wymieniony na głębokość 2,6m, wody gruntowe znajdują się na poziomie 1,5m. Nie ma możliwości technicznie zagęścić silnie nawodniony piasek do stopnia zagęszczenia wymaganego pod płytę fundamentową. Należy dodać do przedmiaru wykonania odwodnienia z igłofiltórw i przyjąć 1 szt. na 1 mb obwodu wykopu - 63szt.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że wprowadzona wartość jest szacunkowa.


Pytanie 13: 
Czy Zamawiający dopuszcza zamianę technologii wykonania posadowienia - zamiast wymiany gruntu, wykonanie pali żelbetowych?

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zamiany technologii wykonania posadowienia - zamiast wymiany gruntu, wykonanie pali żelbetowych.

Pytanie 14: 
Brak w przedmiarze Dostawy i montażu siatki zbrojeniowej w warstwach posadzki P1, P3, antresoli

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, ze projekt nie przewiduje siatki zbrojeniowej w warstwach posadzki.

Pytanie 15: 
Pozycja 42 przedmiaru - dowóz piasku jest 108,88 tony. a powinno być 108,88 m3

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że:
1. w poz. 42 przedmiaru -108,881 tony - ma być w tonach
2. w poz. 43 przedmiaru -108,881 tony - ma być w tonach
3. w poz. 44 przedmiaru -108,881 m3 – ulega zmianie i  ma być 70,246 m3
4. w poz. 45 przedmiaru -108,881 m3 – ulega zmianie i ma być 70,246 m3.

Pytanie 16: 
Podbijanie fundamentów istniejącego budynku - przy wykonywaniu tych prac wystąpi problem z wodą gruntową która występuje na poziomie -1,5m. Spód podbicia fundamentów to -2,66m. Inwestor w przedmiarach założył użycie igłofiltrów. Uważamy że igłofiltry powinny być montowane po obu stronach ściany podbijanego fundamentu, w przeciwnym razie w czasie wykonywania podbicia woda spod budynku będzie wypłukiwać grunt i wtłaczany beton spod istniejących fundamentów. Czy będzie możliwość wykonać montaż igłofiltrów w pomieszczeniu spawalni?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, ze Spawalnia jest poza zakresem opracowania i Zamawiający nie wyraża zgody na prace w/w wymienionych pomieszczeniach.

Pytanie 17: 
Prosimy o informację czy projekt został uzgodniony z rzeczoznawcami p.poż. i sanitarno-higienicznym

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że projekt został uzgodniony z rzeczoznawcami p.poż. i sanitarno-higienicznym

Pytanie 18: 
W związku z wymianą gruntu prosimy o udzielenie informacji jak projektant przewiduje wymianę gruntu, jak i podbicie fundamentów poniżej poziomu zwierciadła wody gruntowej? Projekt nic na ten temat nie mówi. 
Czy trzeba zastosować igłofiltry? Kopanie bez zabezpieczenia wiąże się z dużym ryzykiem wypłukiwania gruntu spod fundamentów sąsiednich budynków. Poza tym czy nie należałoby analizować pozwolenia wodnoprawnego? Pompowanie wody w celu wykonania wymiany gruntu jak i podbicia fundamentów zrobi lej depresyjny, który wymaga analizy i pozwolenia wodnoprawnego. W kosztorysach nie ma nic na ten temat, a wg zaproszenia należy budynek wykonać wg kosztorysów i w ryczałcie.


Odpowiedź: 
Zamawiający informuję, że w kosztorysie jest ujęta pozycja dot. zastosowania igłofiltrów - ilość igłofiltrów i czas ich użycia są przyjęte szacunkowo na podstawie prawdopodobieństwa skali ich użycia. 
Pozwolenie wodnoprawne nie jest wymagane.
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Powyższa Informacja  stanowi  integralną część zaproszenia i nie powoduje przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert. 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych
 i Kontraktowania Wydatków
(-)
Jolanta Madej
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