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…………………………………
(Zatwierdzam)


	INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 6	


Dotyczy: postępowania  pn.:  „Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z przyłączami: energii elektrycznej, wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania i centralnej wody użytkowej przy ul. Wojska Polskiego w Starachowicach” 

Zamawiający informuje, że przedmiary robót zostały udostępnione w formacie PDF i w tej formie pozostają dokumentami obowiązującymi w postępowaniu. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w dniu 29.12.2025 r. została przygotowana i udostępniona zaktualizowana wersja plików przedmiarów robót w formacie PDF, obejmująca branże objęte przedmiotem zamówienia. Dokumentacja ta stanowi aktualną i obowiązującą podstawę do sporządzenia oferty. Zamawiający nie przewiduje udostępniania przedmiarów robót w innych formatach edytowalnych. Wykonawcy zobowiązani są do przygotowania ofert w oparciu o dokumenty udostępnione w formacie PDF. 

Wykaz załączników (format PDF):

1. Przedmiar robót – branża budowlana
2. Przedmiar robót – roboty drogowe / zagospodarowanie terenu
3. Przedmiar robót – instalacje sanitarne wewnętrzne
4. Przedmiar robót – przyłącze wody i kanalizacji sanitarnej
5. Przedmiar robót – instalacje elektryczne wewnętrzne
6. Przedmiar robót – oświetlenie zewnętrzne
[bookmark: _Hlk217291510]PYTANIA I ODPOWIEDZI
Zamawiający, zawiadamia iż w ww. postępowaniu wpłynęły kolejne pytania na które Zamawiający udziela odpowiedzi jak niżej:

1. PYTANIE NR  1
Dotyczy § 11 ust. 3 projektu umowy. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczania się z Wykonawcą raz na miesiąc?
ODPOWIEDŹ:
§ 11 ust. 3
Cyt…”
1. Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe robót.
2. Wykonawca ma możliwość wystawienia 4 faktur w ramach realizowanego przedmiotu zamówienia. 
Pierwsza, druga i trzecia faktura w wysokości odpowiadającej wartości umowy za faktycznie wykonany zakres robót potwierdzony protokołem odbioru częściowego podpisanym przez Inspektora Nadzoru 
i przedstawiciela Zamawiającego z kompletnymi dokumentami odbiorowymi –jednak nie więcej niż 30% wartości umowy dla każdej z faktur….” 
3 Wysokość wynagrodzenia z trzech faktur nie może przekroczyć 70% wartości umowy
Powyższym zapis umowy pozostaje bez zmian.


1. PYTANIE NR  2
Dotyczy § 11 ust. 2 projektu umowy. Wnosimy o zwiększenie limitu płatności częściowych do poziomu 90% wartości całkowitej umowy.
ODPOWIEDŹ:
§ 11 ust. 2
Cyt…”1. Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe robót.
2. Wykonawca ma możliwość wystawienia 4 faktur w ramach realizowanego przedmiotu zamówienia. Pierwsza, druga i trzecia faktura w wysokości odpowiadającej wartości umowy za faktycznie wykonany zakres robót potwierdzony protokołem odbioru częściowego podpisanym przez  Inspektora Nadzoru
 i przedstawiciela Zamawiającego z kompletnymi dokumentami odbiorowymi – jednak nie więcej niż 30% wartości umowy dla każdej z faktur. 
3. Wysokość wynagrodzenia z trzech faktur nie może przekroczyć 70% wartości umowy…”.
Powyższym zapis umowy pozostaje bez zmian.


1. PYTANIE NR  3
[bookmark: _GoBack]Dotyczy § 11 ust. 9 projektu umowy. Zgodnie z art. 480 § 1 Kodeksu cywilnego, wykonanie zastępcze wymaga wcześniejszego upoważnienia przez sąd do wykonania czynności na koszt dłużnika. Z uwagi na specyficzny charakter instytucji wykonanie zastępcze powinno być w jakiś sposób zlimitowane, aby wierzyciel nie mógł swobodnie obciążać dłużnika kosztami wykonania zastępczego. Dlatego prosimy, aby wykonanie zastępcze 
w przypadku określonym w § 11 ust. 9 było możliwe po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do wykonania zobowiązań, wraz z wyznaczeniem odpowiedniego terminu, który wynosi co najmniej 14 dni.
[bookmark: _Hlk217302763]§ 11 ust. 9 projektu umowy
Cyt…”W razie nie usunięcia przez Wykonawcę ujawnionych możliwych do usunięcia wad wykonanych robót, 
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może zlecić ich usunięcie lub dokończenie innemu podmiotowi, bez uprzedniej zgody sądu, na koszt i ryzyko Wykonawcy. W razie powierzenia poprawienia i dokończenia robót osobie trzeciej Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów z tym związanych i wyraża zgodę na ich potrącenie z należnego mu wynagrodzenia, a jeżeli będzie ono niewystarczające zobowiązany jest zwrócić brakującą kwotę na konto Zamawiającego w terminie 7 dni od daty otrzymania wystąpienia Zamawiającego w tej sprawie….”
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający informuję, że § 11 ust. 9 zakłada, że w pierwszej kolejności to Wykonawca będzie miał wyznaczony odpowiedni termin na usunięcie wad, dopiero później możliwe będzie wykonanie zastępcze. 
Powyższym zapis umowy pozostaje bez zmian.

1. PYTANIE NR  4
Dotyczy § 16 ust. 1 projektu umowy. Wnosimy o usunięcie § 16 ust. 1 projektu umowy, gdyż zapisane tam uprawnienie do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego bazuje na uznaniowości Zamawiającego, co rażąco narusza kontraktową równowagę interesów stron. Wystarczające w tym zakresie jest postanowienie lit. b w ust. 2, które dotyczy rozpoczęcia robót, a także nadmiernej przerwy w wykonywaniu robót.

§ 16 ust. 1 projektu umowy
Cyt…”
1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać i zabezpieczyć nie zakończone roboty oraz plac budowy.
1. Zamawiającemu niezależnie od uprawnień wynikających z przepisów kodeksu cywilnego przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od każdego ze zdarzeń wymienionych poniżej, gdy:
 a) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
 b) zostanie zajęty cały majątek Wykonawcy; 
c) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego przez okres 7 dni. d) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 7 dni….”
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający informuję, że sam § 16 ust. 1 mówi jedynie ogólnie o możliwości odstąpienia od umowy i związanym z tym obowiązkiem Wykonawcy zabezpieczenia niezakończonych robót. Podstawy odstąpienia odwołujące się do konkretnych przypadków zawarte są 
w innych postanowieniach umowy (np. § 16 ust. 2, § 14 ust. 1).
Powyższym zapis umowy pozostaje bez zmian.



1. PYTANIE NR  5
Dotyczy § 13 ust. 1 projektu umowy. Wnosimy o zmniejszenie wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy z wartości 8% wynagrodzenia brutto na 5%. Stoimy na stanowisku, ze zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej oferty w pełni pokryje roszczenia Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

ODPOWIEDŹ: 
Dotyczy § 13 ust. 1
[bookmark: _Hlk217889434][bookmark: _Hlk217299227]Cyt…”Wykonawca udziela Zamawiającemu zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy w kwocie stanowiącej 8% wynagrodzenia brutto wykonania przedmiotu umowy, tj. kwoty ……… zł, słownie: ………. złotych …/100. 2. Zabezpieczeniem należytego wykonania przedmiotu umowy jest …………… 3. Część zabezpieczenia, gwarantująca wykonanie robót zgodnie z umową, w wysokości 70 % całości zabezpieczenia zwrócona zostanie Wykonawcy w ciągu 30 dni po bezusterkowym odbiorze końcowym przedmiotu umowy…”
Powyższym zapis umowy pozostaje bez zmian.

1. [bookmark: _Hlk217892449]PYTANIE NR  6
W związku z treścią Zapytania Ofertowego dla postępowania pn.: „Budowa hali widowiskowo-sportowej (…) w Starachowicach” uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza możliwość polegania przez Wykonawcę na zasobach innego podmiotu w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 
w szczególności dotyczących doświadczenia, sytuacji finansowej, posiadania personelu lub innych wymogów określonych w Zapytaniu.
Jeżeli Zamawiający wyrazi zgodę to prosimy o informację jakie dokumenty należy dołączyć do oferty.

[bookmark: _Hlk217892493]ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza możliwość polegania przez Wykonawcę na zasobach podmiotu trzeciego w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 
o ile zasoby te będą faktycznie dostępne Wykonawcy przy realizacji zamówienia.
W takim przypadku do oferty należy załączyć:
1. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów na rzecz Wykonawcy – w zakresie odpowiadającym wymaganemu warunkowi.
2. Dokumenty potwierdzające posiadanie danego zasobu przez podmiot trzeci, tj.:
o w przypadku doświadczenia: wykaz robót oraz dowody należytego wykonania,
o w przypadku personelu: wykaz osób wraz z kwalifikacjami,
o w przypadku sytuacji finansowej: oświadczenie lub dokument finansowy zgodnie z wymaganiami zapytania.


1. PYTANIE NR  6
 W związku z istotnym przesunięciem terminu prowadzonego postępowania, a tym samym skróceniem faktycznego czasu przeznaczonego na realizację robót, prosimy o informację, czy Zamawiający przewiduje zmianę terminu zakończenia realizacji zadania określonego w SWZ na dzień 31.12.2026 r., bądź określenie terminu realizacji jako stałego okresu liczonym od dnia podpisania umowy (np. liczba miesięcy)
ODPOWIEDŹ:

Powyższym termin realizacji umowy pozostaje bez zmian.

W następstwie zgłoszonych zapytań Zamawiający dokonuje zmian w treści umowy:

[bookmark: _Hlk217396260]W paragrafie 4

§ 4
1. Zamawiający jest zobowiązany w szczególności do:
1) dokonania odbioru końcowego od Wykonawcy przedmiotu zamówienia, po spełnieniu przez Wykonawcę wymogów określonych w § 6.
2) zapewnienia nadzoru  inwestorskiego dla realizacji całej inwestycji, o której mowa w § 1. Zgłoszenie Nadzoru Inwestorskiego nastąpi wpisem do dziennika budowy. Obowiązki inspektora nadzoru określa ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 poz. 418), a w szczególności art. 25-27. Ustanowionym przez Zamawiającego Inspektorem Nadzoru, działającym w granicach umocowania określonego przepisami ustawy Prawo Budowlane jest ……………………………………………………………………………..
2. Ustanowionym przez Wykonawcę Kierownikiem budowy jest: ………………………………… działający 
w granicach umocowania określonego przepisami ustawy Prawo Budowlane.
3. Ustanowionym przez Wykonawcę Kierownikiem robót w branży sanitarnej jest: …………………………… działający w granicach umocowania określonego przepisami ustawy Prawo Budowlane.
4. Ustanowionym przez Wykonawcę Kierownikiem robót w branży elektrycznej  jest: …………………………… działający w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z Prawo Budowlane.
5. Zmiana wymienionych wyżej osób wymaga odnotowania w odpowiedniej dokumentacji budowlanej
 i nie wymaga sporządzenie aneksu do umowy.



[bookmark: _Hlk217396704]W paragrafie 6
§ 6
1. Po wykonaniu robót objętych umową, Wykonawca przygotuje przedmiot umowy do odbioru końcowego i zawiadomi  o tym pisemnie Zamawiającego.
2. Do zawiadomienia zakończenia robót Wykonawca załącza:
1) oświadczenie kierownika budowy, że roboty zostały wykonane zgodnie z dokumentacja, a przy zmianach potwierdzenie, że zmiany zostały zaakceptowane przez autora projektu i inspektora nadzoru oraz że teren budowy został uprzątnięty,
2) atesty, certyfikaty i aprobaty zgodności na wbudowane materiały,
3) Inwentaryzację powykonawczą wykonanych robót,
4) Protokoły odbiorów technicznych, częściowych,
5) Dziennik budowy,
6) instrukcję użytkowania i eksploatacji obiektu,
7) oraz wszelkie dokumenty i zezwolenia niezbędne do przystąpienia do użytku budynku zgodnie
 z Decyzją o pozwoleniu na budowę nr 349/24 z dnia 08.11.2024r. w tym. protokoły kontroli funkcjonalnej Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowego Nadzoru Budowlanego, Urzędu Dozoru Technicznego.


W paragrafie 15

§ 15
0. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach i wysokości:
1) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za każdy dzień zwłoki;
2) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany za każdy stwierdzony przypadek
 w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy;
3) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy;
4) za niewprowadzenie zmiany do umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy
5) za zwłokę w wykonaniu robót w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 
ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki;
6) za zwłokę w usunięciu wad i usterek w okresie rękojmi w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od daty wyznaczonej na usunięcie wad;
7) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie zawinionych przez Zamawiającego oraz odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadkach określonych w §14 i  §16 ust 2 ust. 2 lit. b, c i d umowy w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10
 ust. 1 umowy;


W załączeniu tekst jednolity umowy uwzględniający po wyższe zmiany.

Aktualny termin składania ofert ustalony jest na: 15 stycznia 2026 roku, godz.: 10:00

Powyższa Informacja  stanowi  integralną część Zapytania ofertowego.
Kierownik wieloosobowego stanowiska ds. zamówień publicznych
(-)
                                                                                                                              Maria Lech-Bielecka
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