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1. OPIS TECHNICZNY  
1. DANE OGÓLNE 

1.1. Ogólna charakterystyka budynku. 

 

 

 
 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu 

użytkowania budynku hali obróbki mechanicznej na salę gimnastyczną w części 

budynku centrum kształcenia zawodowego (skrzydło północno – zachodniej).  

Rozbudowa polegała będzie na zaprojektowaniu budynku sali gimnastycznej 

przyległego do istniejącego budynku szkoły nr 4 który jest poza zakresem 

opracowania. Sala gimnastyczna została zaprojektowana dla potrzeb uczniów 

przyległego budynku kształcenia zawodowego. W sali gimnastycznej będą odbywały 

się zajęcia z aktywności fizycznej osób kształcących się w w/w szkole. Rozbudowa 

polega na zaprojektowaniu nowej konstrukcji obiektu metodą tradycyjna murowaną z 

elementami żelbetowymi. Ściany nośne, osłonowe i działowe budynku projektuje się 

murowane z pustaków ceramicznych o grubościach wskazanych na rysunkach 

architektonicznych. Ze względu na złożone warunki gruntowe ściany budynku zostaną 

posadowione na płycie fundamentowej pod którą zostanie wykonana wymiana 

gruntu do Id=0,97. Dach projektowanej sali gimnastycznej o konstrukcji stalowej, 

jednospadowy, przewidziany do krycia płytą warstwową z rdzeniem z wełny 

mineralnej, pochylenie połaci pod kątem 5°. Projekt przewiduje wykonanie w 

pomieszczeniach przyległych do sali gimnastycznej zaplecza szatniowo-sanitarnego, 

pokoju nauczyciela z punktem pierwszej pomocy, magazynu sprzętu, pracowni CNC 

oraz pomieszczenia technicznego.  

Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania polegała będzie na zaprojektowaniu 

klatki schodowej, poszerzeniu otworów drzwiowych oraz dostosowanie pomieszczenia 

do funkcji korytarza na potrzeby komunikacyjne z salą gimnastyczną. 

2.  PROJEKTOWANE ROBOTY BUDOWLANE. 

Ogólny opis prac budowlanych: 

- wykonanie wymiany gruntu 

- wykonanie płyty fundamentowej betonowej gr. 40cm 

- wykonanie ścian nośnych gr. 25cm z pustaka ceramicznego 

- wykonanie belek i trzpieni żelbetowych  



- wykonanie konstrukcji dachu nad salą gimnastyczną z rygli HEA450  

 

2.1. Fundamenty i podbicie istniejących fundamentów: 

Opis konstrukcyjno-budowlany podbicia fundamentów. 

 

Wymagania materiałowe dla obiektu: 

 

- beton: C20/25 (B25) – elementy konstrukcyjne      

- stal zbrojeniowa: A-IIIN (B500SP), A-II (18G2) 

- stal profilowa: S235JR (St3S) 

 

Podbicie istniejących fundamentów do poziomu projektowanego. 

 

W  przypadku  podmurowywania  fundamentów  należy  najpierw    zabezpieczać  

ściany na  czas  prowadzenia  prac.  Pogłębianie  może  odbywać się  wówczas  

odcinkami  co 4,00 m. Jednocześnie nie może   być   podkopane   wiĘCej   niż   

20%   powierzchni fundamentu.  Zaleca  się  wykonywanie  zabezpieczeń,  

nawet  gdy  mury  pozostają  w dobrym    stanie.    Po    wykonaniu    wykopu    

należy    grunt    pod    projektowanym fundamentem jak najmocniej ubić 

(zagęścić). Podczas  wykonywania  wszelkich  czynności  związanych  z  

pogłębianiem    istniejących fundamentów należy przestrzegać niżej podanych 

zasad: 

 

1. Prace należy tak prowadzić, aby poza odcinkiem przeznaczonym do 

podmurowywania nie naruszyć naturalnej struktury podłoża gruntowego. 

Dlatego tez nie można dopuszczać do odkopywania ław 

fundamentowych od razu na całej długości, gdyż mogłoby to 

spowodować wypieranie gruntu. Wykopy musza być dobrze i mocno 

obudowane, tak aby zapobiec usuwaniu się ziemi spod innych 

fragmentów konstrukcji. 

2. Prace należy wykonywać tylko na krótkich odcinkach. Ściana nad 

usuniętym odcinkiem fundamentu pracuje jak sklepienie, przekazując 

wzmożone naprężenia na boczne partie muru nie usuniętego. 

3. Nowy fundament (płyta fundamentowa) z istniejącym należy połączyć 

starannie i mocno. Tak więC podmurówka lub pod betonowanie nowego 



fundamentu trzeba zakończyć w odległości 5 cm od starego (w powstałą 

szczelinę wbija się kliny stalowe), powodując wstępne obciążenie nowej 

ławy (płyty fundamentowej). Odległość pomiędzy przemurowaniem a 

spodem ławy istniejącej będzie zależała od rodzaju użytego materiału 

zapewniającego przeniesienie obciążeń na nowy fundament. W projekcie 

przyjęto 5 centymetrowa przerwę. Pozostawiona wolna przestrzeń 

wypełnia się np. bardzo mocno ubitym wilgotnym betonem. 

4. Wykonując podbicie z elementów żelbetowych poszczególne 

odcinki należy zakończyć wypuszczonym zbrojeniem, tak aby możliwe było 

powiazanie sąsiadujących odcinków.  

 

      Oraz: 

 zanim zostaną odkopane pierwsze odcinki podbijanej ławy, 

uprawniony kierownik budowy lub lepiej inspektor nadzoru powinien 

sprawdzić i zaakceptować kolejność odkopywania, odległości między 

odkopywanymi odcinkami, a w trakcie prowadzenia prac sposób 

podkopywania, betonowanie i zasypywanie wykopu, 

 przed przystąpieniem do pracy należy wykonać badanie gruntu oraz 

zachować wymogi bezpieczeństwa. 

 

 podbijana ławę należy podzielić na odcinki długości około 1m, jednocześnie 

można podkopać co czwarty odcinek, 

 odległość między kolejnymi odcinkami nie powinna być mniejsza niż 1,5- 

krotna wysokość ściany parteru, 

 fundamenty należy podbić betonem klasy minimum C16/20, 

 odsłonięty odcinek trzeba chronić przed zalaniem, 

 wzmocnienie odcinka ławy fundamentowej wykonać w czasie jednej zmiany 

pracowników, 

 pracę prowadzić po zmniejszeniu obciążeń stropów obc. użytkowym (brak 

osób w pomieszczeniach powyżej), 

 pracę należy powierzyć wyspecjalizowanej i doświadczonej ekipie 

wykonawczej i sprawować stały i fachowy nadzór nad pracami. 

 W trakcie rozbiórki istniejącego budynku pozostawić ostatni element 



konstrukcyjny z zadaszeniem tak aby uniemożliwić zalanie oraz podmycie 

istniejących ław fundamentowych budynku oraz nie naruszyć stateczności 

istniejącej konstrukcji.  

 Po wykonaniu podbicia można przystąpić do wymiany gruntu pod 

projektowany budynek. 

 

Wykopu nowego odcinka nie należy doprowadzać do końca, aby nie  naruszyć 

podłoża gruntowego pod wymurowanym sąsiednim odcinkiem. W    gruntach 

niespoistych,  gdy  prace  prowadzi  się  powyżej  poziomu  wód  gruntowych,  zaleca  

się zmniejszać zagłębienie wykopu o 10cm. Nawet przy    bardzo    dokładnym 

wykonawstwie  następuje  naruszenie  struktury  podłoża  gruntowego  poza  ścianami 

wykopów. Wykopu dla odcinka fundamentu nie można pozostawić np. na noc. 

Prace należy  prowadzić  tak  długo,  aż  zostanie  pod betonowany  rozpoczęty  

fragment.  Przy prowizorycznym   podparciu   konstrukcji   stosuje   się   powszechnie  

znane   drewniane stemplowanie  pionowe  i  ukośne.  Ważne  jest wtedy  dobre  i  

dokładne  pod klinowanie. Kliny  należy  wbijać  tak,  aby  stempel  przenosił  

przypadające  na  niego  obciążenie. Większe obciążenie może spowodować 

dodatkowe odkształcenie konstrukcji. 

Podbijanie fundamentu wymaga nadzoru stałego kierownika robót z odpowiednimi  

uprawnieniami  budowlanymi.  Należy  pamiętać  aby  narożniki  budynku podbijać na 

samym końcu prac. 

Dla   ścian   zewnętrznych   wymagany   spód   podbicia   na   rzędnej   -2,66. 

 

2. Uwagi: 

Roboty rozbiórkowe: 

 

Roboty  rozbiórkowe  należy  prowadzić    metoda  tradycyjna,    przy  użyciu    

narzędzi ręCznych  lub  drobnych  elektronarzędzi.   Nie  wolno  używać   

ciężkiego  sprzętu,   aby nie uszkodzić  konstrukcji budynku i elementów nie 

podlegających rozbiórce. 

Do rozbiórki urządzeń i instalacji można przystąpić po stwierdzeniu, że 

wszystkie instalacje zostały odłączone od zasilania. Gruz z rozbiórki należy 

zgromadzić na zewnątrz budynku w kontenerach metalowych, które po 

zakończeniu robót zostaną przekazane specjalistycznej firmie. 



Materiały odpadowe bitumiczne i inne szkodliwe dla środowiska należy 

przekazać do utylizacji zgodnie z wymaganiami Ustawy o Ochronie 

Środowiska. 

 

Wytyczne betonowania: 

Do   szalowania   elementów   konstrukcyjnych   obiektu   stosować   

inwentaryzowane deskowanie   stalowe,   aby   uzyskać   gładka   powierzchnię   

zewnętrzna   betonu.   Do łączenia  deskowań  stosować  patentowe  łączniki  

zapewniające  szczelność  elementu po stwardnieniu betonu. Zbrojenie 

układać z zachowaniem grubości otuliny podanej na  rysunkach.  Do  

betonowania  stosować   mieszankĘ  uprzednio  zaprojektowana  i 

kontrolowaną laboratoryjnie. 

 

Normy odniesienia: 

 

 PN-EN 1990:2004/A1:2008 Eurokod 0 - Podstawy projektowania konstrukcji 

 PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje – Część 1-1: 

Oddziaływania ogólne – Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia 

użytkowe w budynkach 

 PN-EN 1991-1-3:2005 ~ - Część 1-3: Oddziaływania ogólne – Obciążenie 

śniegiem. Strefa obciążenia śniegiem gruntu 3. 

 PN-EN 1991-1-4:2005 ~ - Część 1-4: Oddziaływania ogólne – Oddziaływania 

wiatru. Strefa obciążenia wiatrem 1. 

 PN-EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych 

 PN-81-B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie bud. 

 PN-82-B-02004 Obciążenia budowli. Obciazenia zmienne

 technologiczne. Obciążenia pojazdami. 

 

 

UWAGA: 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania w obiekcie należy wbudować 

zgodnie z technologia stosowania podana przez producenta. W razie 



jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z producentem danego 

wyrobu . Projekt należy rozpatrywać wraz z innymi projektami innych branż. 

Roboty wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi odbioru robót 

budowlano-montażowych, przepisami prawa budowlanego, przepisami BHP i 

P-poż oraz wytycznymi zawartymi poniżej. 

Projekt należy rozpatrywać kompleksowo. Przed rozpoczęciem robót 

zapoznać się z projektami wszystkich branż w celu ustalenia kolejności i 

zakresu robót. Jeśli jakakolwiek pozycja jest uwzględniona w  przedmiarze, a 

nie znaleziono jej na rysunkach, należy uwzględnić ja na budowie. Jeśli 

pozycja jest ujęta w projekcie, a nie ujęta w przedmiarze, należy uwzględnić 

ja również. 

 

 

WYMIANA GRUNTU. 

 

Warunki geotechniczne: Na podstawie otrzymanych wyników badań 

geotechnicznych oraz danych o obiektach, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w sprawie ustalenia 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych – Dz. U. Nr 126 

poz. 839 projektowany obiekt zalicza się do II kategorii geotechnicznej obiektów 

budowlanych, a warunki geotechniczne pod budynkiem można określić jako złożone. 

Stały poziom wód gruntowych wg. badania geologicznego. Zalegająca na 

powierzchni terenu warstwa nasypów niebudowlanych, torfów i gruntów 

organicznych (namułów piaszczystych) jest nieprzydatna zarówno do celów 

bezpośredniego fundamentowania jak i jako podłoże pod posadzki. Zalegające 

bezpośrednio poniżej warstwy piasków grubych szarych cechują się dobrymi 

parametrami geotechnicznymi i stanowią dobre podłoże dla posadowienia obiektów 

budowlanych. Ze względu na złożoność budowy geologicznej podłoża gruntowego 

nie wyklucza się lokalnego wystąpienia soczewek gruntów pochodzenia 

organicznego (namułów) w obrębie posadowienia projektowanych obiektów – w 

takim przypadku należy dokonać wymiany gruntów pod fundamentami na 

zagęszczoną podsypką piaskową w zakresie niezbędnym dla bezpiecznego 

posadowienia. Ze względu na możliwość wystąpienia takich soczewek gruntów 

słabonośnych poniżej projektowanych fundamentów budynku, zgodnie z wytycznymi 

zawartymi w operacie geotechnicznym projektuje się posadowienie wszystkich 



segmentów na płytach fundamentowych podzielonych odpowiednio dylatacjami. W 

związku z występującymi w podłożu lokalnie gruntami organicznymi i koniecznością 

wymiany podłoża gruntowego zaleca się by roboty ziemne i fundamentowe 

prowadzone były pod nadzorem geotechnicznym. Przed przystąpieniem do robót 

ziemnych i fundamentowych należy szczegółowo zapoznać się z dokumentacją 

geotechniczną wykonaną dla terenu przewidzianego pod budowę. 

W ramach opinii wykonano 2 otwory geotechniczne. Otwór nr 1 do głębokości  

3,5 m p.p.t, otwór nr 2 do głębokości 4,0 m p.p.t. Lokalizacja otworów stanowi zał. nr 1, 

profile otworów (zał. nr 2.1 – 2.2), przekrój geotechniczny (zał. nr 3). Załączniki te 

stanowią składową część Opinii Geotechnicznej. 

Na podstawie wykonanego rozpoznania, w podłożu wydzielono 5 warstw 

geotechnicznych. Podziału na warstwy dokonano zgodnie z normą PN-81/B-03020. Są 

to: 

Warstwa I – Nasyp niebudowlany. Warstwa nie nadaje się jako podłoże budowlane. 

Warstwa II – Grunty pochodzenia organicznego wykształcone jako torf. Warstwa nie 

nadaje się jako podłoże budowlane. 

Warstwa III – Grunty piaszczyste pochodzenia rzecznego. Ze względu na różnice  

w granulacji wyodrębniono dwie podwarstwy: 

Podwarstwa IIIa – piaski drobne, organiczne, w stanie średnio zagęszczonym o stopniu 

zagęszczenia ID=0,40. 

Podwarstwa IIIb – piaski grube, lokalnie z przewarstwieniami namułu, piasku 

organicznego w stanie średnio zagęszczonym o stopniu zagęszczenia ID=0,45. 

Warstwa IV – utwory spoiste zastoiskowe, wykształcone jako pył piaszczysty w stanie 

twardoplastycznym o stopniu plastyczności IL=0,20. Grupa konsolidacji C. 

Parametry gruntów przedstawiono zgodnie z PN-81/B-03020 w tabeli parametrów 

stanowiącej zał. nr 4 Opinii Geotechnicznej. 

W trakcie wykonywania wierceń wodę gruntową nawiercono na głębokości  

1,5 – 2,4 m p.p.t. Zwierciadło lokalnie ma charakter naporowy. W otworze nr 2 

zwierciadło nawiercone na głębokości 2,4 m p.p.t. ustabilizowało się na głębokości 

1,8 m p.p.t. W otworze nr 1 zwierciadło ma charakter swobodny i występuje na 

głębokości 1,5 m p.p.t. 

 

Wymianę gruntu przed wykonaniem płyty fundamentowej należy bardzo dokładnie 

ubić mechanicznie i zagęścić ma to wpływ na późniejsze osiadanie konstrukcji w 

czasie jej eksploatacji. Projektowany wskaźnik zagęszczenia IS ≥ 0,98. Zagęszczanie i 



ubijanie należy prowadzić warstwami o grubości 20cm. Kolejną warstwę gruntu 

można układać po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametrów już ułożonej 

warstwy. Sprawdzenie wymaganych cech nośności wykonać przez badanie 

wskaźnika zagęszczenia oraz wtórnego modułu odkształcenia. Należy przeprowadzić 

dogęszczenie warstw gruntu zalegające poniżej poziomu posadowienia oraz 

wykonać zagęszczone do IS ≥ 0,98 poduszki żwirowo-piaskowe pod fundamentami. W 

trakcie podbijania fundamentów jeżeli wystąpi woda gruntowa należy zastosować 

igłofiltry w celu odprowadzenia wody z wykopu. 

W celu zapewnienia równomiernego osiadania wymienianego gruntu należy 

przestrzegać następujących zasad: 

a) Wyminę gruntu należy wykonywać metodą warstwową, pierwszą warstwę tj: piasek 

gruby szary zmieszać z betonem tak aby stworzyć stabilizację następnie układać 

warstwy kamienia (klińca) od frakcji 12 – 31,5 mm. Wbudowywany grunt powinien być 

wznoszone równomiernie na całej szerokości.  

b) Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w 

zależności od rodzaju gruntu i sprzętu używanego do zagęszczania. Przystąpienie do 

wbudowania kolejnej warstwy może nastąpić dopiero po stwierdzeniu przez Inżyniera 

prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej.  

d) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien być bezzwłocznie 

wbudowany w przygotowane miejsce . Inżynier może dopuścić czasowe składowanie 

gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem. 

 

UWAGI:  

● Wyrównywanie lub podnoszenie dna wykopu przez podsypywanie miejscowym 

gruntem jest niedopuszczalne.  

● Nie dopuścić do zalania dna wykopów wodami powierzchniowymi i gruntowymi.  

● Sposób odwodnienia należy dobrać tak, aby nie dopuścić do osłabienia lub 

zniszczenia naturalnej struktury gruntu podłoża.  

● Niedopuszczalne jest usuwanie wody gruntowej przez pompowanie jej 

bezpośrednio z dołów fundamentowych.  

● Nasypy niekontrolowane oraz grunty organiczne należy usunąć z podłoża 

fundamentów.  

● W przypadku wystąpienia w poziomie posadowienia gruntów przeznaczonych do 

usunięcia (nie nośnych) należy dokonać wymiany gruntu, a następnie wolną 



przestrzeń wypełnić pospółką nienormowaną zagęszczoną mechanicznie. Wskaźnik 

zagęszczenia min. IS ≥ 0,98. Wymianę gruntu można zastąpić chudym betonem.  

● Wykonany wykop fundamentowy, a także ewentualna wymiana gruntu powinny 

być odebrane przez uprawnionego geologa, kierownika budowy i potwierdzone 

wpisem do Dziennika Budowy.  

● Na budowie obowiązuje stała obsługa geodezyjna i geotechniczna. 

PRZEPISY ZWIĄZANE  

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 2. PN-B-

04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów  

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej  

5. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 

badania przy odbiorze.  

2.2. Ściany fundamentowe: 

 Nie dotyczy 

2.3. Ściany zewnętrzne nośne: 

 Ściany zewnętrzne projektuje się z pustaka ceramiczny gr. 25 cm 

 Murując ściany wzajemnie prostopadłe należy stosować połączenia 

zapewniające przekazywanie obciążeń pionowych i poziomych z jednej ściany 

na drugą. Połączenia takie uzyskuje się stosując wiązanie elementów 

murowych w murze lub łączniki metalowe. 

2.4. Ściany wewnętrzne: 

 konstrukcyjne: gr. 25 cm z pustaka ceramicznego na zaprawie cementowo-

wapiennej marki 3.0. 

 działowe: gr. 12 cm z pustaka ceramicznego na zaprawie cementowo-

wapiennej marki 3.0. 

2.5. Strop: 

 płyta żelbetowa gr. 15cm monolityczna z betonu C25/30 – zgodnie z rysunkiem 

konstrukcyjnym. 

2.6. Podciągi, nadproża, wieńce, trzpienie: 

 Nadproża wykonać jako prefabrykowane systemowe porotherm - zgodnie z 

rysunkiem konstrukcyjnym. 

 Belki i trzpienie żelbetowe wylewane na mokro - zgodnie z rysunkiem 

konstrukcyjnym z betonu  żwirowego C25/30. 



 Wieńce wykonać z betonu żwirowego C25/30, o wymiarach zgodnych z 

rysunkami konstrukcyjnymi. Zbrojenie główne stanowią podłużne pręty 4Ø12 

(stal B500SP), rozdzielcze strzemiona Ø6 (St3S) co 25cm.  

Należy zwrócić uwagę na odpowiednie połączenie prętów wieńców w 

narożnikach i połączenia ścian. 

 Nadproże w ścianie istniejącej nośnej należy wykonać ze szczególną uwagą na 

zachowanie stateczności ściany. Wykonanie nadproża należy rozpocząć od 

wykonania bruzdy w ścianie i umieszczenie w niej profilu stalowego C140 a 

następnie dokończeniu bruzdowania od drugiej strony i umieszczenie drugiego 

profilu C140. Pustkę między profilami należy zalać betonem. Dopiero po 

stwardnieniu betonu można przystąpić do wykonania otworu w ścianie.     

2.7. Schody : 

 Zewnętrzne na gruncie: wykonać jako betonowe z betonu żwirowego klasy 

C25/30 na gruncie. Schody należy oddylatować od budynku. 

 Wewnętrzne: schody płytowe, żelbetowe oparte na wieńcu oraz własnym 

fundamencie. Spocznik oparty w ścianie istniejącej w bruzdach o głębokości 

około 10cm   

2.8. Dach: 

 Zaprojektowano dach jednospadowy o kącie nachylenia połaci 5°. Pokrycie 

dachu wykonać z  płyty warstwowej gr. 15 cm z rdzeniem z wełny mineralnej. 

Pokrycie należy montować wg wytycznych producenta.  

 Główną konstrukcję dachu stanowią  dźwigary stalowe HE450A oparte na 

markach stalowych, wzmacniane żebrami z blachy stalowej gr 20 mm – 

zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym.  

 Nad zapleczem szatniowo-sanitarnego projektowany stropodach żelbetowy gr. 

20cm z betonu b25/30, jednospadowy, kryty styropapą – zgodnie z rysunkiem 

konstrukcyjnym. 

3. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA. 

Warunki ochrony przeciwpożarowej zgodnie z załącznikiem do niniejszego 

opracowania. 

4. Uwagi końcowe  

- Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlanych.  



- Elementy konstrukcyjne projektowanego budynku należy wykonać z właściwych 

materiałów posiadających certyfikaty oraz dopuszczonych do obrotu w 

budownictwie w świetle przepisów ustawy Prawo Budowlane.  

- Należy zapewnić fachowy uprawniony nadzór techniczny nad wykonywanymi 

robotami budowlanymi.  

- Przed przystąpieniem do robót budowlanych kierownik budowy jest zobowiązany 

sporządzić „Plan BIOZ” zgodnie z wytycznymi podanymi w opisie architektonicznym.  

- Podczas prowadzenia robót budowlanych należy ściśle przestrzegać przepisów BHP 

dotyczących odpowiednich robót.  

- W trakcie budowy należy stosować materiały posiadające atesty ITB oraz zaprawy 

produkowane fabrycznie. Dopuszcza się wykonanie zapraw na budowie, ale pod 

warunkiem kontrolowania dozowania składników oraz wytrzymałości zaprawy przez 

osobę o odpowiedniej kwalifikacji niezależną od wykonawcy. 

 

 Opracował: 



 

                          


