
-1,48 = 245,33 m n.p.m.
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-3,65 = 243,16 m n.p.m.
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warstwa dylatacyjna gr. 1 cm

warstwa chudego betonu gr. 20 cm B15

płyta fundamentowa gr. 40 cm
wg. rysunku konstrukcyjnego

zdemontować okno, rozebrać ścianę pod oknem do poziomu stropu,
poszeżyć otwór o 8 cm z każdej ze strony zdemontowanego okna, zdemontować
styropian w pasie przylegania
szybu windy do ściany

zdemontować okno, rozebrać ścianę pod oknem do poziomu stropu,
poszeżyć otwór o 8 cm z każdej ze strony zdemontowanego okna, zdemontować
styropian w pasie przylegania
szybu windy do ściany

zdemontować okno, rozebrać ścianę pod oknem do poziomu stropu,
poszeżyć otwór o 8 cm z każdej ze strony zdemontowanego okna, zdemontować
styropian w pasie przylegania
szybu windy do ściany

zdemontować okno, rozebrać ścianę pod oknem do poziomu stropu,
poszeżyć otwór o 8 cm z każdej ze strony zdemontowanego okna, zdemontować
styropian w pasie przylegania
szybu windy do ściany

pręt Ø16 co 20cm
mocowany na kotwie chemicznej

pręt Ø16 co 20cm
mocowany na kotwie chemicznej

pręt Ø16 co 20cm
mocowany na kotwie chemicznej

nadproże systemowe L19
palisada 20x20x100

pochylnia z kostki betonowej gr. 6 cm

nadproże systemowe L19

- tynk silikonowy
- welna mineralna gr. 15 cm
- ściana żelbetowa gr. 20 cm
- wyprawa z kleju elastycznego
- malowanie farba akrylową białą

- papa termozgrzewalna x2
- wełnamineralna gr. 15 cm
- płyta stropowa gr. 20 cm
- wyprawa z kleju elastycznego
- malowanie farba akrylową białą

pręt Ø16 co 20cm
mocowany na kotwie chemicznej

zamurować z pustaka H+H

pręt Ø16 co 20cm
mocowany na kotwie chemicznej

POMIĘDZY PIWNICĄ A PARTEREM
PAS MIĘDZY KONDYGNACYJNY
WYSOKOŚĆ 0,8 m OCIEPLENIE
WEŁNA MINERALNA

ŚCIANA ODDZIELENIA P.POŻ
OCIEPLENIE WEŁNA MINERALNA

ŚCIANA ODDZIELENIA P.POŻ
OCIEPLENIE WEŁNA MINERALNA

wypełnienie z pustaka H+H

GŁĘBOKOŚĆ POSADOWIENIA
ZINWENTARYZOWAĆ PRZY WYKOPIE
POD PŁYTĘ FUNDAMENTOWĄ

hak montażowy

szczegół A

szczegół B

szczegół C

= 246,81 m n.p.m.
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CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BUDYNKU ZAKŁADU DOSKONALENIA

ZAWODOWEGO POD NOWO TWORZONY ZAKŁAD AKTYWNOŚCI
ZAWODOWEJ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
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P.P.P. = 246,81 m n.p.m.

UWAGA:
Przed przystąpieniem do wykonywania robót
fundamentowych oraz ścian windy oraz pochylni należy
kierować się "0" budynku w części istniejącej, wszystkie rzędne
posadowienia są na przekroju A-A. Przed wykonaniem prac
szalunkowych należy wszystkie obmiary przeprowadzić z
natury. Jeżeli będa niezgodności proszę  skontaktować się z
autorem projektu.

POZA ZAKRESEM
OPRACOWANIA


