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1. Wstep.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét na
podstawie typowego projektu hali widowiskowo — sportowej 21x46.

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot budowlanych, na mocy Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego. Dz. U. Z 2021, poz. 2454,

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, z zachowaniem pewnosci, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3 Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt budowlanych
objetych we wszystkich szczegétowych specyfikacja technicznych SST.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
Najwazniejsze oznaczenia i skréty:

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

Inzynier — osoba wyznaczona przez zamawiajgcego w celu zarzadzania budowa.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktéw
gtéwnych obiektu oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koricowego roboét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa i SST.

Dokumentacja projektowa stanowi czes¢ umowy i ma zawieraé opis, czes¢ graficzna, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa:

e Dostarczong przez Zamawiajgcego,

e Sporzadzong przez Wykonawce.
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Dokumentacja projektowa, SST i dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione cho¢by w jednym z nich s3 obowigzujace dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczerh w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, do ktdrych
dopuszczane s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw muszg by¢
jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i wptynie
to na niezadowalajgcy jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Wykonawca moze wybierac inne systemy rozwigzan niz podane sg w dokumentacji projektowej po uzyskaniu
zgody Architekta. Wykonawca podejmie petng odpowiedzialno$é za wykonanie tych robét.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robét Wykonawca winien dostarczy¢ i zainstalowa¢ wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, a takze zapewni¢ state warunki widocznosci w dziend i w nocy, zapewniajagc w ten sposéb
bezpieczeristwo pojazdéw i pieszych.

Teren nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ poprzez wywieszenie tablic informacyjnych i ostrzegawczych.

1.5.4 Oczyszczenie i przygotowanie terenu.

Po doktadnym rozpoznaniu placu budowy tzn. istniejgcych na terenie obiektéw i zwigzanych z nimi instalacji i
urzadzen oraz roslinnosci nalezy teren oczysci¢ i przygotowac w sposéb nastepujacy:

e Zabezpieczy¢ lub usuna¢ istniejace w terenie obiekty i urzadzenia (resztki konstrukcji, studnie,
przewody rurowe, kable i inne),

e Usunad lub zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem drzewa i krzewy,

e Jesli na terenie budowy wystepujg obiektéw chronione prawem takie jak pomniki przyrody, pomniki
kultury, wykopaliska archeologiczne nalezy je odpowiednio zabezpieczy,

e Jesli w otoczeniu znajduja sie jakiekolwiek cieki wodne nalezy je zabezpieczy¢ tak, aby nie zaktécac
jego przeptywu i aby nie ulegty zanieczyszczeniu,

e Usunaé wierzchnig warstwe gleby (humus).

e Jezeli na placu budowy znajdujg sie instalacje, ktére podlegaé bedg rozbiérce nalezy je zdemontowac a
materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy ztomu lub na najblizsze
(uzgodnione z Inwestorem) miejsce sktadowania.

1.5.5 Przygotowanie drég dojazdowych.

Przed przystgpieniem do wykonania robot ziemnych nalezy wykona¢ niezbedne drogi dojazdowe do terenu i na
terenie budowy oraz ewentualnie, wyznaczy¢ objazdy dla ruchu drogowego. Drogi dojazdowe nalezy
oznakowac jak miejsca niebezpieczne, wymagajace szczegdlnej ostroznosci.

Drogi tymczasowe nalezy wykonywac na trasach, na ktérych nieprzewidziane sg drogi state.
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Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeri obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i
gruntu, wyposazenia na i z terenu robdt. Winien uzyska¢ wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw.

1.5.6 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

W czasie prowadzenia rob6t Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac wszelkie przepisy bezpieczerstwa
srodowiska naturalnego.

Wykonawca powinien:
- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

- podejmowac kroki w ten sposdb, aby majac na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy, unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Wykonawca stosujac sie do tych wymagan powinien mie¢ na wzgledzie:
- lokalizacje warsztatéw, baz, magazynoéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych
- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniami ciekdéw wodnych, zbiornikéw pytami lub substancjami toksycznymi — nie
dopuszczaé do uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym niz
dopuszczalne, stosowa¢ materiaty zgodnie z wymaganiami technicznymi ich wbudowania

e  zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami— uwagi j.w.,

e mozliwoscia powstania pozaru — nalezy przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej,
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty fatwopalne sktadowa¢ w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami,
zabezpieczy¢ je przed dostepem osdb trzecich.

1.5.7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Za ochrone instalacji nadziemnych i podziemnych oraz wszelkich urzadzen znajdujacych sie na terenie budowy
odpowiada Wykonawca, ktéry powinien zapewni¢ ich wifasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem w czasie trwania budowy.

Jesli dojdzie do przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji podziemnej i
nadziemnej, ktére wykazane byty w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Wykonawca winien stosowaé sie do ustawowych ograniczern obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia na przewdz
nietypowych wagowo fadunkéw i powiadamiat bedzie Inspektora nadzoru o kazdym takim przewozie. Jesli
pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe spowodujg uszkodzenia Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robét zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas wykonywania robét Wykonawca przestrzegac bedzie przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci ma zadbac o to, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeristwa publicznego.

1.5.9 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robdt (do wydania potwierdzenia ich zakoriczenia przez Inspektora
nadzoru).

1.5.10 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np.:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003r. Nr 47, poz. 401),

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650),

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 2 grudnia 2021 r. (Dz. U. z 2021 nr 2351),
e Ustawa z dnia 29 wrze$nia 2021 r Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Z 2021 r. poz. 1973)
e  Ustawa z 15czerwca 2021 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1213)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakimi powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022r. poz. 1225)

e inne

Ponadto Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzern lub metod i winien
informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach przedstawiajgc kopie zezwolern i inne odnosne
dokumenty.

2. Materiaty.

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw i ich pozyskiwanie.

Wykonawca winien przedstawi¢ szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrddta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Badania powinny by¢ udokumentowane w celu uzyskania informacji,
Ze materiaty uzyskano z dopuszczalnego zrédta i spetniajg wymagania. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
spetnienie wymagarn ilosciowych i jakosciowych materiatéw pochodzacych z jakiegokolwiek Zrédta.

W przypadku pozyskiwania materiatéw miejscowych Wykonawca powinien uzyskaé pozwolenia od wtascicieli i
odnosnych organéw wtadzy na ich pozyskiwanie. Winien przedstawi¢ dokumentacje, ktéra zawiera raporty z
badarn terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wszystkie materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bad? ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Wykonawca zechce wykorzystac
nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty wykona to na witasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie
zaptaceniem.
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Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do
wykonywania poszczegdlnych elementéw robét Wykonawca winien powiadomic¢ Inspektora nadzoru o tym, ze
dokonat wyboru konkretnego materiatu, a wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany na inny bez zgody Inspektora nadzoru.

2.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedy lokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce. Do czasu gdy beda one potrzebne do robét, powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
utratg jakosci i wtasciwosci, byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

2.3 Inspekcja wytwdrni materiatow.

Wytwdrnie materiatébw moga byé okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatéw mogg byé pobierane w celu
sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatéw pod
wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni, beda zachowane nastepujgce warunki:

» Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w
czasie przeprowadzania inspekgcji,

» Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bad?
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do
innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez
Inzyniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuiszym, jesli bedzie to wymagane dla badarn prowadzonych przez
Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
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Kazdy sprzet do wykonywania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Ma by¢
zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora nadzoru o dokonanym wyborze rodzaju sprzetu i uzyskaé¢ od
niego akceptacje. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

4. Transport.

Srodki transportu nalezy dostosowaé w zaleznosci od rodzaju przewozonych materiatéw.
Przewozony tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Wykonawca winien stosowac takie $rodki transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonanych
robot i whasciwosci przewozonych materiatéw.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzert na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzern na osie mogg by¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco i na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

5. Wykonanie robét.

5.1. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca opracuje:
=  Projekt zagospodarowania placu budowy (czes¢ opisowa i graficzna),
=  Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
=  Projekt organizacji budowy,

=  Projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych Ilub elementéw
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektu robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

» Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru,

» Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonaniu robdt, Wykonawca poprawi je na wiasny koszt (jesli wymagaé tego bedzie
Inspektor nadzoru),

» Inspektor nadzoru opierajac sie na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, normach i wytycznych moze akceptowaé lub odrzucaé
materiaty i elementy robét,

» Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét, a skutki z
tego tytutu ponosi Wykonawca.
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6. Kontrola jakosci robot.
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktédrym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
=  organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,
=  organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
= plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
= wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
= wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$é wykonania poszczegdlnych elementéw robdt,
= system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,
= wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,

=  sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw badar laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takie
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

= wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

*  rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

=  sposOb i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac zatozong jakos¢
robét. Za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw odpowiedzialny jest Wykonawca. Powinien on
zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét. Pomiary i badania powinny by¢
przeprowadzane w trakcie budowy z taka czestotliwoscig, aby zapewnié stwierdzenie ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. W przypadku gdy nie zostaty tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali zakres kontroli w takim zakresie, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
umowa.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, 7ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek do badania i moze zleci¢
Wykonawcy przeprowadzenie dodatkowych badan materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych

ul. Balicka 134, 30-149 Krakdéw ALIOR BANK Oddz. Krakdéw ul. Karmelicka 28
tel: +48 12 661 82 35 Nr Konta: 78 2490 0005 0000 4530 1119 1217
e-mail: biuro@mpproject.pl Regon: 121271018 NIP: 676-242-30-09
www.mpproject.pl KRS: 0000359454



HALA WIDOWISKOWO — SPORTOWA 21x46 SPECYFIKACJA TECHNICZNA

project™ WYMAGANIA OGOLNE

modem structure desi QH&COHSUTEUWC\,’

str. 9

dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozina wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystagpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, ale
nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badar (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Inspektor nadzoru jest réwniez uprawniony do kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta ich
wytwarzania niezaleznie od Wykonawcy na swdj koszt. Jezeli wyniki wykazg, ze raporty Wykonawcy s3
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robot z dokumentacjg projektowa i SST. Wtedy catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badar i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.5. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

» posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,

» posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskag Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong j.w. i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniaja tych wymagar beda odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy
6.6.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie Dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy.
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Zapisy w Dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu
bezpieczerstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Beda prowadzone czytelnie, trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

>

vV V V V V VY

Y

>
>

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru program zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,
terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw robét,

przebieg roboét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdét,

dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

dane dotyczgce jakosci materiatdow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robét.

Jesli Wykonawca wpisuje do dziennika budowy swoje propozycje, uwagi i wyjasnienia winien przedtozy¢ je
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. A decyzje Inspektora nadzoru Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

6.6.2. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub

SST.

6.6.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badarh Wykonawcy gromadzone bedg w formie uzgodnionej w

ul. Balicka 134, 30-149 Krakdéw ALIOR BANK Oddz. Krakdéw ul. Karmelicka 28
tel: +48 12 661 82 35 Nr Konta: 78 2490 0005 0000 4530 1119 1217
e-mail: biuro@mpproject.pl Regon: 121271018 NIP: 676-242-30-09
www.mpproject.pl KRS: 0000359454



HALA WIDOWISKOWO — SPORTOWA 21x46 SPECYFIKACJA TECHNICZNA

project™ WYMAGANIA OGOLNE

modem structure design&consultancy

str. 11

programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robdét. Winny by¢ udostepnione
na zyczenie Inspektora nadzoru.

6.6.4. Pozostate dokumenty budowy

Oproécz dokumentéw wymienionych w p. 6.6.1. — 6.6.3. do dokumentéw budowy zalicza sie:
e pozwolenie na budowe,

e protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

e protokoty odbioru robét,

e protokoty z narad i ustalen,

e operaty geodezyjne,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.6.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

W przypadku zaginiecia ktdéregokolwiek z dokumentéw budowy konieczne jest jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar roboét.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang
poprawione wg ustaler Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z
czestoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie.

7.1. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow
Zasady okreslania ilosci robét podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub katalogach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze
robét.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robdét bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

ul. Balicka 134, 30-149 Krakdéw ALIOR BANK Oddz. Krakdéw ul. Karmelicka 28
tel: +48 12 661 82 35 Nr Konta: 78 2490 0005 0000 4530 1119 1217
e-mail: biuro@mpproject.pl Regon: 121271018 NIP: 676-242-30-09
www.mpproject.pl KRS: 0000359454



HALA WIDOWISKOWO — SPORTOWA 21x46 SPECYFIKACJA TECHNICZNA

project™ WYMAGANIA OGOLNE

modem structure desi QH&COHSUTEUWC\,’

str. 12

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Ponadto powinny
by¢ w dobrym stanie w catym okresie trwania robét.

8. Odbior robot.

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujagcym odbiorom:
» odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi przewoddw, instalacji i urzadzen technicznych,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

YV V V V

odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu

Polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegaja zakryciu. Odbiér taki bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior cze$ciowy

Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu
robét okreslonego dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze robét. Odbioru robdét dokonuje
Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koricowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Polega on na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w p. 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badar i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdt z dokumentacjq i SST.

W toku ostatecznego odbioru robét, komisja zapozna sie z realizacja ustalen i przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.
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W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowgq i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagar przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty potrzebne do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

» Dokumentacje powykonawczg, tj, dokumentacje budowy 2z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

» Szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace
lub zamienne),

Protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajacych,
Protokoty odbioréw czesciowych,
Recepty i ustalenia technologiczne,

Dziennik budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

YV V V V VY

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczer laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

» Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczeristwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

» Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wiascicielom urzadzen,

» Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
» Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Jezeli wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedy zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i uzupetniajgcych wyznacza komisja
i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad, ktére sie pojawity w okresie rekojmi i
gwarancji.

Odbiér po uptywie rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie powyzej dot. Odbioru ostatecznego robét.
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9. Podstawa ptatnosci.

9.1 Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong
dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skfadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:
e Robocizne bezposrednio z narzutami

e Warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

e Wartosc¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
e Koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e  Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1 Koszt wybudowania objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

e Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu
robot,

e Ustawienie tymczasowego oznakowania i osSwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

e  Optaty/dzierzawy terenu,
e  Przygotowanie terenu,

e  Konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikédw, barier, oznakowan i
drenazu,

e Tymczasowq przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

e Oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet,

e Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji odjazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
e  Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

e Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Ustawy
Ustawa Prawo budowlane z dnia 2 grudnia 2021 r. (Dz. U. z 2021 nr 2351)
Ustawa Prawo Zaméwien Publicznych z dnia 22 lipca 2022 r. (Dz. U. Z 2022 poz. 1710)
Ustawa o wyrobach budowlanych z 15czerwca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1213)
Ustawa o Strazy Pozarnej z 29 wrzesnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1940)
Ustawa o dozorze technicznym z 9 czerwca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1514)
Ustawa Prawo ochrony srodowiska z 29 wrzesnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1973)
Ustawa o drogach publicznych z 7 lipca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693)

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie krajowych ocen technicznych z dnia 17
listopada 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1968)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie prébek wyrobéw budowlanych
wprowadzanych do obrotu i udostepnianych na rynku krajowym z dnia 5 sierpnia 2020 r. (Dz.U. z 2020r. poz.
1508)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci
uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich znakowania znakiem budowlanym z 17 listopada 2016 r.
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1966)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do wydania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz typu ich
udzielania, uchylania lub zmiany z dnia 2 grudnia 2002r. (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczernstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego z
dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz. U. Z 2021, poz. 2454).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajace rozporzgdzenie w sprawie
dziennika budowy i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace
bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, (tom |, Il, lll, IV, V) Arkady, W-wa
1989-1990,
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, W-wa 2003,

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, W-wa 2001
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1. Wstep.
1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét ziemnych na podstawie typowego projektu hali widowiskowo — sportowej 21x46.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1 po uprzedniej adaptacji projektu typowego do lokalnych warunkéw
gruntowych i klimatycznych.

1.3 Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
robot ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robdt wchodza:
e  Usuniecie warstw humusu,
o Wykopy,
e Podkfad pod fundamenty piaskowy,
e  Podkfad podposadzkowy zwirowy,
e Zasypywanie wykopodw,
e Transport gruntu.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.

Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
0golne”p.2.

2.1. Przy usuwaniu warstw humusu materiaty nie wystepuja.

2.2. Przy wykonywaniu wykopdéw materiaty nie wystepujg poza przypadkiem, gdy konieczne bedzie umocnienie
$cian wykopu. Umocnienia te, w zaleznos$ci od warunkéw, w jakich majg pracowac to: deskowania petne,
azurowe, Scianki szczelne, $cianki zaktadane

2.3. Do wykonywania podktadéw pod fundamenty (tj. stopy, tawy) nalezy stosowacé piasek.
2.4. Do wykonania podktadéw podposadzkowych nalezy stosowaé zwir.

2.5. Do zasypywania wykopoéw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzniety i bez
zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatéw budowlanych, itp. z uwzglednieniem wnioskéw
zawartych w opracowaniu geotechnicznym wykonanym przez uprawniony zespét geologéw.

3. Sprzet.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”p.3.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu do:
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- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne, topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych - w
miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie robdt sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe itp.)

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, itp.)
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

- sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. Transport.

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne”p.4.

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Wybér srodka transportu zalezy od
odlegtosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia.

Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczyé przed spadaniem lub
przesuwaniem.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé dopuszczone prze Inspektora nadzoru
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonywanie robot.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”p.5.
5.1 Zdjecie humusu.

Teren pod budowe hali w pasie robét ziemnych, w miejscach wykopéw i w innych miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu. Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z
przeznaczeniem do pozniejszego uzycia przy umacnianiu skarp, zaktadania trawnikéw, sadzeniu drzew i
krzewéw oraz do innych czynnosci okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru
humusu powinno byé wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami Inzyniera. Sktadowana warstwa
humusu nie moze zawierac korzeni, kamieni i nieorganicznych gruntéw.

Humus nalezy zdejmowac¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyjatkowych sytuacjach,
gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidtowego wykonania robét, wzglednie moze stanowi¢
zagrozenie dla bezpieczenstwa robdt (zmienna grubos$¢ warstwy humusu, sasiedztwo budowli), nalezy
dodatkowo stosowac reczne wykonanie robét, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, wysokosSci nasypu, potrzeb jego
wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub wskazana
przez Inzyniera, wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do
rozliczenia czynnos$ci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Pod budowe hali przyjeto, ze nalezy usuna¢ warstwe humusu grubosci 15cm.

Zdjety humus nalezy sktadowac w regularnych pryzmach lub na odktad. Miejsca sktadowania humusu powinny
by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze
najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowac humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po
nich, aby uniknaé zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.
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5.2. Wykopy
5.2.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi. Roboty geodezyjne.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inspektora nadzoru. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno — wysokosciowy.

Sprawdzenie wytyczenia roboét lub wyznaczania wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z PN-B-06050:1999 ,,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne”.
Roboty geodezyjne obejmujg m.in.:

e W nawigzaniu do statej istniejgcej osnowy (jesli nie jest wystarczajaca lub wymaga zmian) nalezy wyznaczy¢
nowa lub uzupetniajaca osnowe robocza, ktéra bedzie dostosowana do ksztattu obiektu i poszczegdlnych jego
elementoéw.

e W nawigzaniu do statej lub realizacyjnej osnowy geodezyjnej nalezy wytyczy¢ punkty gtéwne i
charakterystyczne obiektu, przebieg osi, krawedzie , zatamania itp., w takim zakresie, aby umozliwiato to
wytyczenie zaréwno konturéw robét ziemnych, jak i elementéw konstrukcji obiektu.

e W nawigzaniu do geodezyjnej osnowy wysokosciowej na terenie budowy i jego sasiedztwie nalezy
wyznaczy¢ odpowiednig liczbe punktéw wysokosciowych (reperéw) w taki sposéb, aby nie zmieniaty swego
potozenia i byty chronione przed wptywem czynnikéw atmosferycznych. Dlatego nalezy je umieszcza¢ na
trwatym elemencie wkopanym w grunt i poza granicami projektowanego obiektu, a rzedne ich okresli¢ z
doktadnoscig do 0,5cm.

W trakcie realizacji wykopéw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan
geologicznych.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykopdw nalezy wykonywaé pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi i
ustawieniem kotkéw kierunkowych, taw wysokosciowych i reperéw pomocniczych, z wyznaczeniem krawedzi
wykopéw, niwelacjg kontrolng robét ziemnych i dna wykopu.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢é wykonane z doktadnoscig +5cm dla charakterystycznych punktow
zatamania.

5.2.2.Zabezpieczenie skarp wykopow

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosownie nastepujacych
bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5
(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujgce zabezpieczenia:

- W pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej gtebokosci
wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypdéw i materiatéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajace
odptyw wod opadowych .

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen.

- stan skarpy nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikéw.
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(3) Umocnienia Scian wykopdw waskoprzestrzennych w zaleznosci od warunkéw w jakich majg pracowac to:
deskowania petne, azurowe, S$cianki szczelne, Scianki zakfadane. Rodzaj deskowania do wykopdéw
waskoprzestrznnych w zaleznosci od kategorii gruntu i gtebokosci wykopu mozna przyjmowac wg tabeli:

Katem. gruntu normalnej wilgotnosci Gtebokos¢ wykopu, m Rodzaj umocnienia
-1l do1l bez deskowania
-1l wieksza niz 1 petne

"-1v do1,5 bez deskowania
-1V do3 azurowe

-1 wieksza niz 3 petne

Sciany zabezpiecza sie réwniez przy wykopach szerokoprzestrzennych w przypadkach gdy:

- grunt jest mato spoisty i skarpy zajetyby duzo miejsca;

- wykonanie skarp nie jest mozliwe;

- nalezy obnizy¢ poziom wody gruntowej i zachodzi konieczno$¢ prowadzenia prac w $ciankach szczelnych.
5.2.3. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdéw wynosza 10cm.

5.2.4.Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow.

(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20m potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢
usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw.

(3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwtaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumiec sie z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.3. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty

(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem fundamentéw.

(2) Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych.
(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni réwnomiernie jedng warstwa.

(4) Catkowita grubos¢ podktadu wg projektu — ok. 10cm.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug préby normalnej Proctora.
5.4. Warunki wykonania podktadu pod posadzki na parterze:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych.
(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni réwnomiernie jedng warstwa.

(4) Catkowita grubosé¢ podktadu wg projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.
(5) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug préby normalnej Proctora.
5.5. Odwodnienie robét ziemnych.

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonaé urzadzenia, ktére zapewnia
odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed
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przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonania wykopdw i nasypéw aby
powierzchniom gruntu nadawaé w catym okresie trwania robdt spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwaty
nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za
odwieziony grunt.

Odprowadzenie wéd do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzert odwadniajacych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.6.. Zasypywanie wykopéw
5.6.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.6.2. Warunki wykonania zasypki
(1)Zasypanie wykopdéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakoriczeniu przewidzianych w nim robét.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych i Smieci.

(3) Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonywane warstwami o grubosci :
0,25m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,

0,50 — 1,00m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo — udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami.
0,40m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js=0,95 wg proby
normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢é wykonane w sposéb nie powodujacy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6. Kontrola jakosci robét

Ogédlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt.6.
Sprawdzenie i odbiér robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w pkt. 10.
6.1. Kontrola usuniecia humusu
Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu.
6.2. Wykopy
6.2.1. Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakoriczeniu powinny obejmowac:
- zgodnos¢ wykonania robdt z dokumentacja,
- prawidtowos¢ wytyczenia robdt w terenie
- przygotowanie terenu
- rodzaj i stan gruntu w podtozu
- wymiary wykopéw
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow
6.2.2. Badania do odbioru wykopu fundamentowego.

Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu fundamentowego podaje tablica:
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Lp. | Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw
1 Pomiar szeroko$ci wykopu ziemnego Pomiar tasmg, szablonem, tatg o dtugosci 3m i poziomicg
5 Pomiar szerokoéci dna wykopu lub niwelatorem, w odstepach co 20m
3 Pomiar rzednych powierzchni wykopu

ziemnego

Pomiar pochylenia skarp

Pomiar réwnosci powierzchni wykopu

Pomiar réwnosci skarp

N o (v | s

Pomiar spadu podtuinego powierzchni | Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20m oraz w
wykopu punktach watpliwych

Szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze sie rézni¢ od projektowanego o wiecej niz £10cm.
Rzedne wykopu ziemnego nie moga sie rézni¢ od rzednych projektowanych o wiecej niz -3cm lub +1cm.

Pochylenie skarp nie moze sie rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowa nie mogg przekracza¢ 3cm.
Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg nie mogg przekraczaé + 10cm.
6.3. Wykonanie podktadéw.

Sprawdzenie polega:

- przygotowanie podtoza,

- materiat uzyty na podktad,

- grubo$¢ i réwnomiernos¢ warstw podktadu,

- sposob i jakos¢ zageszczenia.
6.4. Zasypywanie wykopow.

Sprawdzenie polega:

- stan wykopu przed zasypaniem,

- materiaty do zasypki,

- grubos¢ i rownomiernos¢ warstw zasypki,

- sposob i jakos¢ zageszczenia.
6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

7. Obmiar robét
Ogdlne zasady obmiaru robo6t podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.7.
Jednostkami obmiarowymi s3:

Zdjecie humusu — [1m?]
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Wykopy - [1m3]
Podkfady - [1m?]
Zasypywanie wykopow - [1m?3]

Transport gruntu - [1m3] z uwzglednieniem odlegtosci transportu

8. Odbior robot

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.8.

Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.9.
9.1 Zdjecie humusu.
Cena 1 m? wykonania robét obejmuje:
» zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy lub odwiezieniem na odktad.
9.2. Wykopy.
Ptaci sie za 1m3 gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuje:
- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem. Wykonawca we
wtasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

- odwodnienie i utrzymanie wykopéw z uwzglednieniem wykonania umocnienia $cian wykopu.
9.3. Wykonywanie podkiaddéw i zasypywanie wykopoéw.

Ptaci sie za 1m?3 podkfadu lub zasypki po zageszczeniu .

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatéw

- uformowanie i zageszczenie podktadu lub zasypki z wyréwnaniem powierzchni.

9.4. Transport gruntu.

Ptaci sie za 1m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem odlegtosci transportu.
Cena obejmuje:

- zatadowanie gruntu na srodki transportu

- przewdz na wskazang odlegtos¢

- wyftadunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drég na terenie budowy i na zwatce

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-EN 1997-2:2009 Geotechnika. Roboty ziemne. Wykopy. Konstrukcje fundamnetowe.
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PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
PN-88/B-04 481 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntéw.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
10.2. Inne

Poradnik majstra budowlanego. Arkady. Warszawa 2003, 2004.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowe i roboty ziemne. Warszawa 2005r.
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1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét betoniarskich na podstawie typowego projektu architektoniczno — budowlanego hali widowiskowo —
sportowej 21x46m.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1 po uprzedniej adaptacji projektu typowego do lokalnych warunkéw
gruntowych i klimatycznych.

1.3 Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
betonu i podbetonu oraz podktadéw cementowych pod posadzki w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robdt wchodza:
e przygotowanie mieszanki betonowej,
e wykonanie deskowan wraz z usztywnieniem,
e uktadanie i zageszczanie mieszanki betonowej,

e pielegnacja betonu, podbetonu i podktadow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.

2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
p.2.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji i
dokumentacji projektowej.

Do wykonania robdét mogg byé stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:
- Ustawie Prawo budowlane z dnia 2 grudnia 2021 r. (Dz. U. z 2021 nr 2351),
- Ustawie o wyrobach budowlanych z 15czerwca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1213)

- Ustawie o systemie oceny zgodnosci z 25 czerwca 2021 r. (Dz. u. z 2021r., poz. 1344)

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy hali
- beton C25/30
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Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003 tak, dobra¢ aby zostaty
spetnione okreslone wymagania dla mieszanki betonowej i betonu, tacznie z konsystencja, gestoscia,
wytrzymatoscia, trwatoscig, ochrona przed korozjg stali w betonie z uwzglednieniem procesu produkcyjnego i
planowanej metody realizacji prac betonowych.

Jezeli nie ma innych wskazan, zaleca sie takie projektowanie betonu, aby zminimalizowaé segregacje i
wydzielanie cieczy z mieszanki betonowej.

Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwérni betonédw i wymaga on zatwierdzenia
przez Inzyniera.

Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalony doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej
jamistosci.
Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewnia¢ niezbedng

urabialnos$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz powinna by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie grubym do
16mm.

Optymalng zawartos¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujaco:

- z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajacych rézng, ale nie wiekszg od dopuszczalnej,
ilo$¢ piasku,

- za optymalna ilo$¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona przez wibrowanie
charakteryzuje sie najwiekszg masa objetosciowa.

Wartos$¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujgcego
mieszanke betonowa nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspdtczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych
wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych wartosciach w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci
przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosownych materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci
wskaznika w/c w mieszance mozna skorzystac¢ z wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowej.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej. Sprawdzanie konsystencji
mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i nastepnie wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:
- metoda Ve-Be,
- metodg stozka opadowego.

Rdznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w normie PN-B-
06250 nie moga przekracza¢:

-+ 20% wartosci wskaznika Ve-Be,
- £ 10mm przy pomiarze stozkiem opadowym.
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be.

Dla konsystencji plastycznej K-3 dopuszcza sie ha budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

2.3. Materiaty do wykonania podbetonu.

Beton klasy C8/10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na $ciskanie.

2.4. Podktady cementowe pod posadzki.

Podktady pod posadzki wylewane na mokro ze spoiwem z cementu portlandzkiego sg wykonywane z zaprawy
cementowej o stosunku cementu do piasku 1:3 lub z gotowych zapraw przygotowanych fabrycznie.
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Zaprawa powinna mie¢ konsystencje wilgotng. Nie powinno sie wykonywaé¢ podktadéw z zaprawy o
konsystencji ptynnej oraz z zaprawy z dodatkiem wapna.

Wytrzymatos¢ podktadu cementowego na Sciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz 12MPa, a na zginanie 3MPa.

Grubosci podktadéw cementowych tak jak w dokumentacji projektowej.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”p.3.

Roboty mozna wykonywa¢ przy pomocy dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Dozatory muszg mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno odbywac sie w
betoniarkach o wymuszonym dziataniu.

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ wibratory z butawami o $rednicy nie
wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000
drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujace sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne”p.4.
4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej,
(1) Srodki transportu betonu.

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszka). llos¢ ,,gruszek”
nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki
betonowej mozna wykonywac przy pomocy pompy do betonu lub innych srodkéw zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
- 90 min. — przy temperaturze +152C,
- 70 min. — przy temperaturze +202C,

- 30 min. — przy temperaturze +302C.

5. Wykonywanie robot.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”p.5.

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty budowlane.

5.1. Zalecenia ogdlne.

Rozpoczecie robdt moze nastgpi¢ w oparciu o szczegétowy program i dokumentacje technologiczng
(zaakceptowana przez Inzyniera) obejmujaca:

- wybor sktadnikéw betonu,
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
- sposéb wytwarzania mieszanki betonowej,

- sposdb transportu mieszanki betonowej,
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- kolejnosc¢ i sposdb betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w przerwach,
- sposéb pielegnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji,

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera prawidtowosé¢ wykonania
wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdélnosci:

- prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnier pomostéw itp.,

- prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

- zgodno$¢ rzednych z projektem,

- czystos¢ deskowania oraz obecno$é wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny.
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej.

- prawidtowos¢ wykonania wszystkich robdt zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych itp.

- prawidtowos$¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowywanych w betonowga konstrukcje
(kanaty, wpusty itp.)

- gotowos¢ sprzetu urzgdzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-/B-06250, PN-EN 206-1:2003 i PN-
63/B-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej.

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac¢ sie wyfacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkgji
betonu, ktéry moze zapewnié zagdane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z doktadnoscia:
- £ 2% - przy dozowaniu cementu i wody,

- 1 3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzone co najmniej raz w miesigcu. Przy
dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywaé w betoniarkach o wymuszonym dziataniu.
Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe
oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga
sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75m od powierzchni, na ktéra spada.

W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zasypowej (do
wysokosci 3,0m) lub leja zasypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0m).
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Przy wykonywaniu elementdw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej,

ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

- w fundamentach mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy,
bad? tez za posrednictwem rynny , warstwami o grubosci do 40cm, zageszczajgc wibratorami wgtebnymi;

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy. W ptytach grubosci wiekszej od 12cm zbrojonych gora i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowac nastepujgce warunki:

- wibratory wgtebne stosowa¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o s$rednicy nie
wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej;

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawa wibratora;

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebiaé¢ butawe na gtebokos¢ 5+8cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20+30s., po czym wyjmowac powoli w
stanie wibrujagcym;

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3 +0,5m,

- belki (taty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrédwnania powierzchni betonu ptyt pomostéw i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka (fatg) wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60s;

- zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do
1,5m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie
powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Inzynierem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Inzynierem, a w prostszych
przypadkach mozna sie kierowac zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia
betonu stwardniatego ze Swiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchdéw
betonu oraz warstwy szkliwa cementowego, oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
powietrza jest wyzsza niz 202C, to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia ipoprzednio
utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takie w nocy, konieczne jest wczedniejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo Robét idostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 52C, zachowujac
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15MPa przed pierwszym
zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych
w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -52C, jednak wymaga to zgody
Inzyniera oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +202C w chwili uktadania izabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w
chwili oprdzniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 352C.
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5.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajagcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem
i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz + 52 C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakoriczenia betonowania
rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co
najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia + 159C, i wyzszej, beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w
dzien i co najmniej 1 raz w nocy , a w nastepne dni jak wyzej.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do
chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15MPa.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonéw obowigzujg nastepujgce wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebierr miedzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie;

- pekniecia i rysy sg niedopuszczalne;

- réwnos¢ powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-69/B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2mm.

Ostre krawedzie betonu, po rozdeskowaniu, powinny by¢ oszlifowane. Dotyczy to szczegdlnie krawedzi pokryw
chodnikowych przy jezdni stanowigcych krawezniki. Jezeli Dokumentacja Projektowa nie przewiduje
specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych to po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy wszystkie wystajace
nieréwnosci wyréwnaé¢ za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po rozebraniu
deskowan. Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.6. Deskowania

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

- zapewnia¢ odpowiednig sztywnosc¢ i niezmiennos$¢ ksztattu konstrukcji,

- zapewniac¢ jednorodng powierzchnie betonu,

- zapewniaé odpowiednig szczelnosé,

- zapewniaé fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

- wykazywac odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cze$¢ deskowan mozna uzy¢
desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek 32mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do faczenia na wpust i pidro. Styki gdzie nie mozna
zastosowacl potaczenia na pidro i wpust nalezy uszczelni¢ szczeliny pomiedzy deskami tasmami z tworzyw
sztucznych albo pianka. Nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na uszczelnienie stykdéw $cian z dnem deskowania
oraz stykéw deskowan belek i poprzecznic. Sfazowania nalezy wykonywac¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, taczniki nalezy wykona¢ wg wymagan
Dokumentacji Projektowej.

5.7. Wykonanie podktadu pod posadzki.
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Powierzchnie podktadéw powinny by¢ zatarte na ostro, bez rakéw, pekniec i ubytkéw i czyste. Niedopuszczalne
sg zabrudzenia bitumami i Srodkami antyadhezyjnymi.

W podktadzie nalezy wykonaé zgodnie z projektem spadki i szczeliny dylatacyjne, konstrukcyjne i
przeciwskurczowe.

Wewnatrz budynkéw pola dylatacyjne powinny mieé¢ wymiary nie wieksze niz 5x6m.

Zaprawe cementowg uktada¢ miedzy listwami kierunkowymi wysokosci réwnej grubosci podktadu, zageszczajac
ja recznie lub mechanicznie z réwnoczesnym wyréwnaniem powierzchni i zatarciem drewniang packa. Nie
dopuszczalne jest nawilzanie podktadu lub naktadanie drobnoziarnistej zaprawy.

W czasie twardnienia zaprawy podktad musi by¢ w ciggu pierwszych 7 dni utrzymywany w stanie wilgotnym np.
przez pokrycie folia polietylenowa albo w wyniku spryskiwania powierzchni woda.

6. Kontrola jakosci robot

Ogédlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.6.
6.1 Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobieraé
prébki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w iloci nie mniejszej niz:

- 1 proébka na 100 zarobdw,

- 1 prébka na 50 m? betonu,

- 3 probki na dobe,

- 6 probek na partie betonu.

Préobki pobiera sie losowo po jednej réwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje,
przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatos$¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu,
nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uznaé za odpowiadajgcy wymaganej klasie betonu.

6.2. Kontrola deskowania

Sprawdzenie deskowania polega na:

- sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,
- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

- sprawdzeniu statecznosci deskowania,

- sprawdzeniu szczelnosci deskowania,

- sprawdzeniu powierzchni deskowania,

- sprawdzeniu pokrycia deskowania srodkiem antyadhezyjnym,

- sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,

- sprawdzeniu geodezyjnym potozenia gérnego poziomu deskowania.
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6.3. Tolerancja wykonania

6.3.1. Wymagania ogdlne

Rozrdznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca sie w przypadku
wykonywania elementéw szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci konstrukcji o powaznych
konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.

Odchylenia poziome usytuowania podpdr i elementéw powinny byé mierzone w stosunku do osi podtuznych i
poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych sie z osiami scian lub stupdw.

Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowac wartosci réznoimienne w stosunku do
uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylerr o charakterze systematycznym nalezy podjac
dziatania korygujace.

6.3.2. System odniesienia

Przed przystgpieniem do robdt na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjeta osnowaq
geodezyjng stanowigce przestrzenny ukfad odniesienia do okreslenia usytuowania elementéw konstrukcji
zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone prze uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.3.3. Fundamenty (fawy - stopy)

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wieksze niz:
+ 10mm przy klasie tolerancji N1

1 5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno
by¢ wieksze niz:

+ 20mm przy klasie tolerancji N1

1 15mm przy klasie tolerancji N2.

6.3.4. Stupy

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupéw w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub osi
pozycyjnej) nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 10mm przy klasie tolerancji N1
1 5mm przy klasie tolerancji N2

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtosci usytuowania stupéw w planie w stosunku do slupéw
sgsiednich nie powinno by¢ wieksze niz:

+15mm przy klasie tolerancji N1,
1 10mm przy klasie tolerancji N2,

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru L budynku (szerokosci lub dtugosci w metrach) na kazdym poziomie nie
powinno by¢ wieksze niz:

+20mm przy L<30m,
+ 0,25 (L+50) przy 30m<L<250m,
+0,10(L+500) przy L=500m,
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- Dopuszczalne odchylenie stupa od pionu pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji o wysokosci h nie
powinny by¢ wieksze niz:

+ h/300 przy klasie tolerancji N1

+ h/400 przy klasie tolerancji N2

- Dopuszczalne wygiecie stupa pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji nie powinno by¢ wieksze niz:
+ 10mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1

+ 5mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku na wysokosci
Yhi w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna by¢ wieksza niz:

+ Shi/300Vn przy klasie tolerancji N1
+ Shi/400Vn przy klasie tolerancji N2.

6.3.5. Belkii ptyty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢ wieksze niz:
1 10mm przy klasie tolerancji N1

1 5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpér belki lub ptyty o rozpietosci L nie powinno byé wieksze niz:
+1/300 lub 15mm przy klasie tolerancji N1

+1/500 lub 10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 15mm przy klasie tolerancji N1

1 10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 10mm przy klasie tolerancji N1

1 5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 15mm przy klasie tolerancji N1

1 10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropdéw sasiednich kondygnacji nie powinno by¢ wieksze niz:
+ 15mm przy klasie tolerancji N1

1 10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu H; stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do poziomu podstawy nie
powinno by¢ wieksze niz:

+20mm przy Hi<20m,
+ 0,5(Hi+20) przy 20m<H;<100m,
1 0,2(Hi+200) przy Hi>100m.
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6.3.6. Przekroje

Dopuszczalne odchylenie wymiaru |; przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wieksze niz:
10,04 l; lub 10mm przy klasie tolerancji N1

10,02 I; lub 5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wieksze niz:

- 10mm przy klasie tolerancji N1

- 5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgiec¢ i potgczer nie powinno by¢ wieksze niz:

- 10mm przy klasie tolerancji N1

- 5mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.7. Powierzchnie i krawedzie

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2m nie powinny by¢
wieksze niz:

- 7mm przy klasie tolerancji N1
- 5mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2m nie powinny by¢ wieksze niz:
15mm przy klasie tolerancji N1
10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2m nie
powinny by¢ wieksze niz:

5mm przy klasie tolerancji N1
2mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2m nie powinny by¢
wieksze niz:

6mm przy klasie tolerancji N1
4mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujgce jego skosnos¢ (odchylenie od obrysu ) w
ptaszczyzinie nie powinny by¢ wieksze niz:

L/100<20mm przy klasie tolerancji N1

L/200<10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0m nie powinny by¢ wieksze niz:
4mm przy klasie tolerancji N1

2mm przy klasie tolerancji N2.

6.3.7. Otwory i wktadki
Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworéw i wktadek nie powinny by¢ wieksze niz:

1 10mm przy klasie tolerancji N1
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1 5mm przy klasie tolerancji N2.

6.3.7. Podktady pod posadzki.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny, w dowolnym miejscu podktadu, nie moze
przekracza¢ 5mm na catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2m.

7. Obmiar robot

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.7.
7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest 1m3 konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje sie ilosé
konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca sie rowkow, skoséw o przekroju rownym lub
mniejszym od 6¢cm?.

8. Odbior robot

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt.8.
8.1. Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg projektowq i ST.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.2. Odbidr roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Podstawa odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjg
projektowq i ST,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.3. Odbiér koricowy

Odbiér konicowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robdt betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robét zawartych w umowie.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.9.
9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzglednia:

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji,

- wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

- oczyszczenie deskowania i pokrycie go sSrodkiem antyadhezyjnym,

- przygotowanie i transport mieszanki,

- utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,
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- wykonanie przerw dylatacyjnych,

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworéw, jak réwniez osadzenie potrzebnych
zakotwien, marek, rur itp.,

- rozbiérke deskowan, rusztowan i pomostow,
- usuniecie niedoskonatosci powierzchni,
- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wtasnoscig Wykonawcy materiatéw rozbidrkowych,

- wykonanie i dokumentacje niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych przez Specyfikacje
lub zleconych przez Inspektora nadzoru.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy

PN-B- 01801:1982P Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Konstrukcje betonowe i zelbetowe —
Podstawowe zasady projektowania

PN-B-03150-01: 1981P - Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych — Obliczenia statyczne i
projektowanie — Materiaty.

PN-EN-01100 1987P Kruszywa mineralne — Kruszywa skalne — Podziat, nazwy i okreslenia.

PN- EN 197-1:2012P -Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 196-1:2006P - Metody badania cementu — Czes¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci

PN-EN 196-2:1996P Metody badania cementu — Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3:2006P Metody badania cementu — Czes$¢ 3: Oznaczanie czasOw wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:2011P Metody badania cementu — Czes$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia

PN-B-04320 :1986P Cement — Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-B-06250:1988P Beton zwykty

PN-B-06251:1963P- Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06261:1974P Nieniszczace badania konstrukcji z betonu — Metoda ultradZzwiekowa badania wytrzymatosci
betonu na sciskanie.

PN-B-06262:1974P Nieniszczace badania konstrukcji z betonu — Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci betonu na sciskanie za pomoca mtotka Schmidta typu N

PN-B-14501:1990P Zaprawy budowlane zwykte

PN-B-06712:1986PKruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714-00:1976P Kruszywa mineralne. Badania — Postanowienia ogélne

PN-B-06714-10:1976P Kruszywa mineralne. Badania — Oznaczanie jamistosci
PN-B-06714-12:1976PKruszywa mineralne. Badania — Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
PN-B-06714-13:1978P Kruszywa mineralne. Badania — Oznaczanie zawartosci pytdw mineralnych.

PN-EN 933-1:2012E Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 1: Oznaczanie sktadu ziarnowego —
Metoda przesiewania

PN-EN 933-4:2008E Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziarn —
Wskaznik ksztattu
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PN-EN 1097-6:2013-11E Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw — Czeé¢ 6: Oznaczanie
gestosci ziarn i nasigkliwosci

PN-B-06714-34:1991P Kruszywa mineralne. Badania — Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej
PN-B-32250:1988P Materiaty budowlane — Woda do betondéw i zapraw.

PN-B-04500:1985P Zaprawy budowlane — Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-D-96000:1975P Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-D-96002:1972P Tarcica lisciasta ogdélnego przeznaczenia

PN-D-95017:1992P Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i badania.
PN-N-02251:1987P Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-N-02211:2000P Geodezja. Geodezyjne wyznaczanie przemieszczen. Terminologia podstawowa
PN-M-47900-00:1978P Rusztowania stojace, metalowe robocze — Okreslenia, podziat i gtdwne parametry

PN-M-47900-01:1978P Rusztowania stojace, metalowe robocze — Rusztowania stojakowe z rur stalowych —
Ogdlne wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-M-47900-03:1978P Rusztowania stojgce, metalowe robocze — Ztgcza — Ogdlne wymagania i badania.
PN-B-03163-1:1998P Konstrukcje drewniane — Rusztowania — Terminologia
PN-B-03163-2:1998PKonstrukcje drewniane — Rusztowania — Wymagania.

PN-B-03163-3:1998P Konstrukcje drewniane — Rusztowania — Badania przy odbiorze.

PN-ISO 9000-1:1997P Normy dotyczace zarzadzania jakoscig i zapewnienia jakosci — Wytyczne wyboru i
stosowania.

10.2. Inne
Poradnik majstra budowlanego. Arkady Sp. z 0. 0. Warszawa 2003, 2004r.,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Betonowanie. Warszawa 2005r.
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1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonywaniem zbrojenia betonu na podstawie typowego projektu hali widowiskowo —
sportowej 21x46.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegdétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1 po uprzedniej adaptacji projektu typowego do lokalnych warunkéw
gruntowych i klimatycznych.

1.3 Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
przygotowanie zbrojenia, montaz zbrojenia i kontrole jakosci robét i materiatéw.

W zakres tych robdt wchodza:
= Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi ze stali A-O i A-|
= Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami zebrowanymi ze stali A-1lIN
Zakres robot obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentéw, schodoéw, ptyt, stupdéw, belek.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty.

Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
0golne”p.2.

2.1 Stal zbrojeniowa.
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6, PN-B-03264.
(2) Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali.

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych zgodnie z projektem hali widowiskowo — sportowej stosuje sie stal
zbrojeniowa klasy A-l (prety rozdzielcze i strzemiona) i A-lIlIN gat. RB500W (prety gtéwne). Jako dozbrojenie
przewiduje sie zastosowanie belek stalowych ze stali St3S.

*WHtasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym
w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponizej.

) Wydtuzenie
Gatunek stali | Srednica preta | Granica plastyczna Wytrzymatos$¢ na rozcigganie
mm MPa MPa [%]
St3S 5,5-40 240 320 24
RB500W 6-40 500 550 10
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*Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementéw konstrukcji stalowych (belek zastosowanych na
dozbrojenie) powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10020:2003, PN-EN 10027-1:1994, PN-EN
10027-2:1994, PN-EN 10021:1997, PN-EN 10079:1996, PN-EN 10204+AK:1997, PN-87/H-01104, PN-88/H-
01105, a ponadto dla dwuteowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-
H/93419:1997, PN-H/93452:1997 oraz PN-EN 10024:1998,

* W technologicznej prébie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywacé peknie¢, naderwan i
rozwarstwien.

(3) Wady powierzchniowe.
* Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez pekniec, pecherzy i naderwan.

* Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia
widoczne gotym okiem.

* Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa dopuszczalne:

- jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcéwki i pretéw gtadkich,

- jesli nie przekraczaja 0,5mm dla walcowki i pretéw zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25mm, zas$ 0,7mm
dla pretéw o wiekszych Srednicach.

(4) Odbidr stali na budowie.

* Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony
kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

e znak wytwdércy

e $rednice nominalng,

e gatunek stali,

e numer wyrobu lub partii,
e znak obrébki cieplnej.

* Cechowanie wigzek i kregédw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 szt. dla kazdej wigzki
czy kregu.

* Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

e na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych
zanieczyszczen,

e odchytki wymiaréw przekroju porzecznego pretéw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach parnstwowych,

e prety dostarczane w wigzkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5mm
na 1m dtugosci preta.

* Magazynowanie stali zbrojeniowej.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg
wymiaréw i gatunkdéw.

Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wyladowywane zurawiami. Do wytadunku
mniejszych elementédw, mozna uzy¢ wyciggarek lub wciggnikéw. Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy
przenosi¢ za pomocy zawiesi i usztywnié¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uktada¢ w sposdb
umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miare mozliwosci sktadowane w
sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Belki stalowe na dozbrojenie nalezy uktadaé w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek
na wyréwnanej do poziomu ziemi.
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(5) Badania stali na budowie.

* Dostarczong na budowie partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbada¢
laboratoryjnie w przypadku, gdy:

e nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),
®  nasuwajg sie watpliwosci co do jej wiasciwosci technicznych na postawie ogledzin zewnetrznych,
e stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu stali do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

2.2 Drut montazowy.
Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.
Przy srednicach mniejszych niz 12mm stosowac drut o $rednicy nie mniejszej niz 1,0mm.

Przy $rednicach wiekszych niz 12mm stosowac drut o $rednicy nie mniejszej niz 1,5mm.

2.3 Podktadki dystansowe.

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub z tworzywa sztucznego.
Podktadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretéw. Nie dopuszcza sie stosowania podktadek
dystansowych z drewna, cegty lub pretéw stalowych.

Rodzaj podktadek dystansowych podlega akceptacji przez Inzyniera.

3. Sprzet.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”p.3.
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu, z zaznaczeniem, ze powinien on spetnia¢
wymagania obowigzujace w budownictwie ogdlnym i wymagania BHP. Miejsca lub elementy szczegdlnie
niebezpieczne dla obstugi powinny byé specjalnie oznaczone i powinien podlegaé kontroli osoby
odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. Transport.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”p.4.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu tak, aby unikngé trwatych
odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”p.5.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.

5.1 Przygotowanie zbrojenia — czyszczenie, prostowanie, ciecie.

= Prety i walcdwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw
rdzy, kurzu i btota. Stal zbrojeniowg pokrytg tuszczaca sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami
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drucianymi recznie lub mechanicznie. Stal tylko zabrudzong mozina zmy¢ strumieniem wody. Stal
oblodzong odmraza sie strumieniem cieptej wody.

Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opalaé np. lampami
lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen,

Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wtasciwosciach
technicznych stali ani pdiniejszej ich korozji. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretdw,

Prostowanie — dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomocg kluczy, mtotkdéw, prostowarek.

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm.

Ciecie — nalezy je wykona¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Ciecie przeprowadza sie przy
uzyciu mechanicznych nozy lub ewentualnie palnikiem acetylenowym. Wskazane jest sporzadzenie
planu ciecia.

Mozliwe s3 réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.2 Montaz zbrojenia.

Uktad zbrojenia w konstrukcji ma umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton,
Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan,

Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania
nie moze ulec zmianie,

Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
dystansowymi grubosci rownej grubosci otulenia. Grubos¢ otulenia 5cm — dla fundamentéw, ok. 3cm —
dla pozostatych elementéw

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z réwnoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002,

taczenie pretéw nalezy wykonywac zgodnie z Dokumentacja Projektowa i postanowieniami normy PN-
B-03264:2002,

Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub faczy¢ specjalnymi zaciskami,
Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu,
Niedopuszczalne jest chodzenie oraz transport materiatéw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym,

W belce stalowej, ktéra stanowi dozbrojenie schodéw na montazu nalezy wypali¢ otwory dla zbrojenia
schodoéw.

6. Kontrola jakosci robot.

Ogédlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.6.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi powyzej
wymaganiami.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamodwieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215,

- sprawdzenie wymiaréw wg PN-82/H-93215,

- sprawdzenie masy wg PN-82/H-93215,
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- préba rozciggania wg PN-91/H-04310,
- préba zginania na zimno wg PN-78/H-04408.

Jakos¢ pretow nalezy ocenic¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.

7. Obmiar roboét.

Ogélne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.7.
Jednostkami obmiarowymi jest 1t (tona).

Do obliczenia naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilo$é (t) zmontowanego zbrojenia, tj. taczng dtugos¢ pretow
poszczegdlnych srednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy tagczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.

8. Odbior robét.

Ogédlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt.8.

Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz odbioru koricowego — wg opisu jak nizej:

8.1 Odbior zbrojenia

= QOdbidr zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora
nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy,

= QOdbidr powinien polega¢ na sprawdzaniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretéw w
poszczegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw, ztacz i dtugosci zakotwien pretéw
oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

9. Podstawa ptatnosci.
Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.9.
Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone.
Cena jednostkowa obejmuje:
e zakup i dostarczenie materiatu,
e oczyszczenie i wyprostowanie,
e wygiecie, przycinanie,

e f3czenie oraz montaz zbrojenia za pomocy drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i
niniejsza specyfikacja,

e oczyszczenie terenu robdt z odpadow zbrojenia i usuniecie ich poza teren robot.

10. Przepisy zwigzane.

10.1 Normy.

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
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10.2 Inne dokumenty i instrukcje.
Poradnik majstra budowlanego.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Betonowanie. Zbrojenie
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1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
izolacji na podstawie typowego projektu hali widowiskowo — sportowej 21x46

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegdétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1 po uprzedniej adaptacji projektu typowego do lokalnych warunkéw
gruntowych i klimatycznych.

1.3 Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
izolacji przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych przetargiem.

W zakres tych robdt wchodza:

- izolacje przeciwwilgociowe fundamentéw - poziome i pionowe

- izolacje przeciwwilgociowe i paraizolacyjne podtég

- izolacje termiczne

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacjag projektowg,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty.
2.1. Wymagania ogélne

Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
0golne”p.2.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji i
dokumentacji projektowej.

Do wykonania robét mogg byé stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:
- Ustawie Prawo budowlane z dnia 2 grudnia 2021 r. (Dz. U. z 2021 nr 2351),
- Ustawie o wyrobach budowlanych z 15czerwca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1213),

- Ustawie o systemie oceny zgodnosci z dnia 25 czerwca 2021 r. (Dz. u. z 2021r. poz. 1344).

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowaé papy o wktadkach nie podlegajacych rozktadowi biologicznemu, do
ktérych zalicza sie papy na tkaninie z wtékien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na wtdknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na faczone materiaty i powinny wykazywaé dostateczna
odporno$¢ w Srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezyty przyczepno$¢ do sklejania materiatéw,
okreslong wg metod badar podanych w normach parstwowych i Swiadectwach ITB.

2.1.4. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w
normach parnstwowych i Swiadectwach ITB.
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2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych.

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna.

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowa¢ pape asfaltowa o gramaturze 400g/m?.
a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997.

Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach. Powierzchnia papy nie powinna mie¢
widocznych plam asfaltu.

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy. Dopuszcza sie
naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz 30mm, nie wiecej niz w 3
miejscach na kazde 10m dtugosci papy.

Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna miec¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.
Wymiary papy w rolce
- dtugos¢: 20m=0,20m,
40m=0,40m,
60m=0,60m
- szerokos¢: 90,95,100,105,110cm + 1cm
b) Pakowanie, przechowywanie i transport.

Rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej 20cm i zwigzane drutem i
sznurkiem grubosci co najmniej 0,5mm.

Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w w/w normie.

Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem
promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120cm od grzejnikéw.

Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie. Odlegtos¢ miedzy
stosami — 80cm.

2.2.2. Lepik asfaltowy na goraco.
Wymagania wg PN-B-24625:1998.

- temperatura mieknienia — 60 - 802C
- temperatura zaptonu - 2002C

- zawarto$¢ wody — nie wiecej niz 0,5%

- sptywnos¢ — lepik nie powinien sptywaé w temperaturze 502C w ciggu 5 godzin warstwy sklejajgcej dwie
warstwy papy nachylonej pod katem 45¢

- zdolnos¢ klejenia — lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy sklejonych ze sobg i
przyklejonych do betonu w temperaturze 182°C.

2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania

Stosowac roztwory asfaltowe. Wymagania wg PN-B-24620:1998.

2.2.4. Folia PE gr. 0,2mm.

Atestowana folia budowlana PE czarna grubosci 0,2mm w rolkach.
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2.3. Materiaty do izolacji termicznych
2.3.1. Styropian

Pod posadzki na gruncie zastosowac styropian odmiany XPS — 30 grubosci 12cm - do ocieplenia podtég w
miejscach obcigzen mechanicznych typowych dla sal sportowych.

Pod posadzki na pierwszym pietrze zastosowac styropian odmiany XPS-30 grubosci 2cm.
a) Wymagania
Ptyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych.

Dopuszcza sie wstepne wystepowanie wgniotéw i miejscowych uszkodzerh o nastepujgcych wymiarach:
gtebokosc¢: do 10% grubosci ptyty, lecz nie wiecej niz 5mm,

taczna powierzchnia wad nie moze przekraczaé do 50cm? na 1m? piyty, a powierzchnia najwiekszej
dopuszczalnej wady 10cm?.

Wymiary ptyt powinny by¢ nastepujace:

Dtugosé — do 5000mm — dopuszczalne odchytki £0,3%,
Szeroko$¢ do 1500mm — dopuszczalne odchytki £0,3%,
b) Pakowanie

Ptyty ukfada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6m?3, przy czym wysokosé stosu nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2m.
Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajgca nazwe zakfadu, oznaczenie partii, date produkcji,
ilos¢ i pieczatke pakowacza.

c) Przechowywanie

Ptyty nalezy przechowywac w pakietach w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i oddziatywaniem
warunkéw atmosferycznych. Pakiety nalezy uktada¢ w przewietrzanych pomieszczeniach, bez otwartych Zrédet
ognia, pozostawiajagc miedzy rzedami a Scianami wolne przestrzenie umozliwiajgce dostep do nich. Miejsce
sktadowania powinno by¢ wyposazone w $rodki przeciwpozarowe.

d) Transport

Ptyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego.

2.3.2 Styropian ekstudowany

Fundamenty hali sportowej do poziomu -1m ponizej poziomu + 0,00 zabezpieczy¢ za pomoca ptyt styropianu
ekstradowanego XPS 30 grubosci zgodnej z wytycznymi, wskazanymi w projekcie architektury.

a) Wymagania
Ptyty powinny spetnia¢ wymagania

e wytrzymato$é na $ciskanie (warto$é nominalna): > 0,30 N/mm? (300 kN/m?)

e wytrzymato$¢ na $ciskanie dla dtugotrwatych obcigzen: =2 0,11 N/mm? (110 kN/m?)
e nasigkliwos¢ wodga przy dtugotrwatym zanurzeniu (28 dni): < 0,5% objetosciowo

e nasigkliwos$¢ woda przy dtugotrwatej dyfuzji (28 dni): < 0,3% objetosciowo

e odpornosé na zamarzanie — rozmarzanie:

o nasigkliwosé¢ wodg po 300 cyklach zamarzania — rozmarzania: < 1% objetosciowo
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o zmniejszenie wytrzymatosci na Sciskanie po 300 cyklach zamarzania — rozmarzania: < 10%

b) Pakowanie

Ptyty ukfada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6m?3, przy czym wysoko$é stosu nie powinna byé wyzsza niz 1,2m.
Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajaca nazwe zaktadu, oznaczenie partii, date produkcji,
ilos¢ i pieczatke pakowacza.

c) Przechowywanie

Ptyty nalezy przechowywac w pakietach w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i oddziatywaniem
warunkéw atmosferycznych. Pakiety nalezy uktada¢ w przewietrzanych pomieszczeniach, bez otwartych Zrédet
ognia, pozostawiajac miedzy rzedami a $cianami wolne przestrzenie umozliwiajagce dostep do nich. Miejsce
sktadowania powinno by¢ wyposazone w srodki przeciwpozarowe.

d) Transport

Ptyty nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego.

2.3.3 Wetna mineralna hydrofobizowana.

Przewidziane jest zastosowania nastepujacych rodzajéw wetny mineralnej:
a) sciany

wetna mineralna hydrofobizowana gr. 20cm.

Odpowiednie wymagania i wtasciwosci dla materiatéw izolacji termicznej z wetny mineralnej nalezy
przyjmowaé wg norm przedmiotowych, a w przypadku braku norm wg $wiadectw dopuszczenia materiatu do
stosowania w budownictwie i wymagan producenta.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”p.3.

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy pomocy dowolnego sprzetu.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne”p.4.

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. Wykonywanie robot.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”p.5.

Wykonane izolacje powinny stanowic ciagty i szczelny uktad wielowarstwowy oddzielajacy budynki i budowle
od wody i wilgoci w gruncie.

Izolacje powinny scisle przylegaé do izolowanego podktadu.

Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacji wszelkich przewoddw instalacyjnych i elementéw
konstrukcyjnych powinny by¢ uszczelnione w sposéb uniemozliwiajacy przeciekanie wody w tych miejscach.

Przy wykonywaniu izolacji nalezy zwrdci¢ uwage by na styku ze styropianem stosowa wytacznie preparaty
bezrozpuszczalnikowe na srodkach wodnych, ktére nie bedg powodowac zniszczenia styropianu.

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe.
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5.1.1. Przygotowanie podktadu
a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan obcigzenia.

b) Powierzchnia podkfadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntownie podktadu

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany roztworem
asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.

b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekracza¢ 5%.

c) Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym ze druga warstwa moze
by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkfadu powinna by¢ nie nizsza niz 52C.

5.1.3. Izolacje papowe

a) Izolacja pozioma przeznaczona do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z gruntu powinna
sktada¢ sie z dwéch warstw papy asfaltowej sklejonej lepikiem miedzy sobg w sposdb ciggly na catej
powierzchni.

b) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowac wyfacznie lepik asfaltowy, odpowiadajgcy wymaganiom norm
panstwowych.

c) Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz miedzy poszczegdlnymi
warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0 —1,5mm.

d) Szeroko$¢ zaktaddéw papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie
mniejsza niz 10cm. Zakfady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

5.1.4. Izolacja roztworami

a) Roztwodr nanosi¢ na suche podfoze za pomocy szczotki lub pedzla, lub jesli dopuszcza taka mozliwosé
producent metoda rozpylania.

b) Kolejne warstwy nanosi¢ na nastepne po odparowaniu rozpuszczalnika z poprzednich warstw.

5.1.5 Izolacje przeciwwilgociowe z foli PE

5.1.5.1 Przygotowanie podktadu.

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan obcigzenia.
b) Powierzchnia podkfadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

c) Styki réznych ptaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) powinny by¢ zaokraglone. Promieri zaokraglenia powinien
by¢ nie mniejszy niz 3,0 cm.

d) Podktad betonowy powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczaé 5 %.

5.1.5.2 Uktadanie izolacji

a) lzolacje nalezy uktadac w czasie bezdeszczowej pogody lub pod dachem (statym lub czasowym). Temperatura
otoczenia w czasie wykonywania izolacji powinna by¢ nie nizsza niz 5° C.
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b) Prace wykonywac ze szczegdlng ostroznoscig, aby nie dopusci¢ do uszkodzenia folii.

c) Szeroko$¢ zaktadéw folii zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie
mniejsza niz 15cm. Zakfady kolejnych warstw folii powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

d) W zaleznosci od wymogoéw technologicznych wybranej folii folie mozna uktadaé luzem bez przyklejania lub
przykleja¢ do podktadu emulsyjng pastg asfaltowa.

e) Zaktady nalezy szczelnie zgrzewac lub sklejaé klejami przewidywanymi dla folii PE na catej dtugosci faczenia.

f) Wszelkie przejscia naruszajace szczelnos¢ izolacji z folii nalezy dodatkowo uszczelni¢ w sposéb przewidziany
przez producenta folii.

g) W przypadku zaistnienia uszkodzenia izolacji, do naprawy nalezy uzywaé tego samego materiatu.

h) Ponad zniszczonymi fragmentami nalezy zatozy¢ nowa warstwe, zachowujac zaktad minimum 15 cm we
wszystkich kierunkach od miejsca uszkodzenia i uszczelnié.

5.2. Izolacje termiczne.
5.2.1. Do wykonania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno — suchym.

5.2.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Ptyty styropianowe i ptyty ze styropianu
ekstrudowanego nalezy uktadaé na styk (lub na pidéro i wpust) bez szczelin.

Ptyty powinny by¢ przyciete na miare bez uszczerbkéw i wyszczerbien.

Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe uktada¢ mijankowo. Przesuniecie stykdw winno wynosi¢
min. 3cm.

5.2.3. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie folig
lub papa).

5.3. Izolacje z wetny mineralnej $cianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych.

W miejscach wymaganych w projekcie nalezy utozy¢ izolacje akustyczng w $ciankach dziatowych. Szczegélnie
starannie nalezy wykona¢ utozenie mat izolacyjnych na obwodzie okien, w szczelinach drzwi, w szczelinach
$ciany zewnetrznej i konstrukcji sufitu.

5.3.1. Przygotowanie izolacji

a) Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢, czy materiaty izolacyjne sg suche i gotowe do
zamontowania.

b) Nalezy sprawdzi¢ czy zamontowano, przetestowano i odebrano instalacje elektryczne i sanitarne oraz
wentylacyjne umieszczone w $cianach.

5.3.2. Montaz izolacji
a) Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami montazowymi producenta.
b) Montaz w $cianach wewnetrznych wykonaé wedtug planéw $cianek dziatowych.

c) Nalezy przycigé materiaty izolacyjne tak, aby szczelnie pokrywaty powierzchnie.

d) Materialy izolacyjne nalezy trwale przymocowa¢ do powierzchni $ciany, elementéw instalacji elektrycznych
oraz elementdw instalacji sanitarnych i mechanicznych, znajdujacych sie w obrebie izolowanej ptaszczyzny.
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e) Niedopuszczalne jest zostawienie luk i szczelin za wyjatkiem powstatych na skutek koniecznosci
zachowania odstepu 10 cm od osprzetu o$wietleniowego.

5.4 Izolacja $cian z wetny mineralnej hydrofobizowanej.

a). Prace dociepleniowe prowadzi¢, gdy temperatura zewnetrzna powietrza, podtoza i materiatu
wbudowanego wynosi co najmniej +50C i nie wiecej niz +250C,

b). Nie wykonywadé robét przy silnym wietrze lub nastonecznieniu,

c). Podtoze musi by¢ mocne i czyste (wolne od kurzu i zattuszczen),

d). Silnie chtonace podtoze zagruntowad srodkiem gruntujgcym,

e). Przed rozpoczeciem robét ociepleniowych zamocowac elementy elewacji takiej jak zaluzje, parapety,

f). przed przystgpieniem do klejenia ptyt z wetny zamocowa¢ dolng listwe cokotowg z kapinosem. Listwe
mocowac idealnie w poziomie, wokodt catego budynku za pomocg kotkéw (5 szt. Na 1mb),

g). Przyklei¢ ptyty mijankowo za pomoca zaprawy klejacej oraz zastosowaé kotkowanie za pomoca
stalowych kotkéw wkrecanych (6 kotkéw na 1m2 powierzchni cieplnej). Minimalna dtugosé
zakotwienia 6-9cm w betonie komérkowym,

Zasady wykonywania tynku na przygotowanej ocieplonej powierzchni $ciany opisano w SST ,Tynki ,
okfadziny”.

6. Kontrola jakosci robot

Ogédlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.6.
6.1. Materiaty izolacyjne.

Wymagana jakos$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jakosci
nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbidr materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwdrcy. W przypadku
zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta powinien by¢
on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.7.
7.1. Jednostka obmiarowa robét jest m? powierzchni zaizolowanej.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych na budowie.
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8. Odbiodr robot

Ogédlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt.8.
8.1. Odbidr robot izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkdéw i innych robét wykonczeniowych.

Roboty izolacyjne podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.9.
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- zagruntowanie podtoza,

- wykonanie izolacji,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

Cena zawiera réwniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-69/B -10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.
10.2. Inne

Poradnik majstra budowlanego. Arkady Sp. z 0. 0. Warszawa 2003, 2004r.,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje. ITB, Warszawa
2004r.

Dokumentacja i specyfikacje w zamdwieniach publicznych. W. Golinski, A. Krupa, K. Staskiewicz. Warszawa
2005r.
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1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
konstrukcji stalowej na podstawie typowego projektu hali widowiskowo — sportowej 21x46.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1 po uprzedniej adaptacji projektu typowego do lokalnych warunkéw
gruntowych i klimatycznych.

1.3 Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie i
montaz elementdéw konstrukcji stalowych dla przedmiotowego obiektu.

Wykonawca sporzadzi w razie potrzeby wszystkie rysunki warsztatowe pozwalajgce Producentowi na podjecie
wytwarzania elementéw scalonych.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdét, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty.

2.1. Wymagania ogdlne.

Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
0golne”p.2.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji i
dokumentacji projektowej.

Do wykonania robdét mogg byé stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:
- Ustawie Prawo budowlane z dnia 2 grudnia 2021 r. (Dz. U. z 2021 nr 2351),
- Ustawie o wyrobach budowlanych z 15czerwca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1213)

- Ustawie o systemie oceny zgodnosci z dnia 25 czerwca 2021 r. (Dz. u. z 2021r. poz. 1344).

Na wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez
w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Stal konstrukcyjna
Do konstrukcji stalowych stosowaé:

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementéw konstrukcji stalowych powinna odpowiadaé
wymaganiom norm: PN-EN 10020:2003, PN-EN 10027-1:1994, PN-EN 10027-2:1994, PN-EN 10021:1997, PN-EN
10079:1996, PN-EN 10204+AK:1997, PN-87/H-01104, PN-88/H-01105, a ponadto:

2.2.1. Wyroby walcowane - ksztattowniki
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- dwuteowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H/93419:1997, PN-H/93452:1997
oraz PN-EN 10024:1998,

- katowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10056-1:2000 oraz PN-EN 10056-2:1998, PN-EN
10056-2:1998/Ap1:2003,

- rury kwadratowe powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 10219-1:2000, PN-EN 10219-2:2000

Ksztattowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadac nastepujacym
wymaganiom:

- mie¢ atesty hutnicze i zaswiadczenie odbioru,
- miec state ocechowanie,

- mie¢ wybite znaki cechowe.

2.2.2.Wyroby walcowane — blachy:
- blachy uniwersalne powinny odpowiadaé wymaganiom normy: PN-H-92203:1994,
- blachy grube powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-H-92200:1994,

Blachy stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadaé nastepujgcym
wymaganiom:

- mie¢ atesty hutnicze i zaswiadczenie odbioru,
- miec state ocechowanie,

- mie¢ wybite znaki cechowe.

2.2.3. Prety okragte
- prety okragte wg PN-75/H-93200/00.

2.2.4. Witasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
10025:2002.

- Wady powierzchniowe - powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan,

- Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne s3 pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia
widoczne gotym okiem.

- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zwalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery, wypuktosci,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa dopuszczalne jezeli:

- mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek

- nie przekraczajg 0,5 mm dla walcéwki o grubosci od 25mm i 0,7mm dla walcowki o grubosci wiekszej.

2.2.5. Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony
kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawieraé:

- znak wytworcy
- profil
- gatunek stali

- numer wyrobu lub partii
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- znak obrobki cieplnej

Cechowanie materiatéw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

2.2.6. Odbior konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokotu ostatecznego odbioru
konstrukcji w wytwérni wraz z oswiadczeniem wytwérni, ze usterki w czasie odbioréw miedzyoperacyjnych
zostaty usuniete. Cechownie farba na elemencie.

2.3. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej.
2.3.1. Materiaty do przygotowania powierzchni.

Materiaty do przygotowania powierzchni powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych
stosowanych zestawéw malarskich oraz by¢ zgodne z normami PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN ISO 8504-
2:2002.

2.3.2. Farby

Materiaty malarskie powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych
zestawdw malarskich oraz byé zgodne z normami PN-EN SO 12944-1:2001, PN-EN 1SO 12944-15:2001.

2.3.3. Farby do zabezpieczenia ogniochronnego konstrukcji stalowej

Wykonawca zobowigzany jest do doboru systemu zabezpieczenia antykorozyjnego zgodnego (wg dopuszczenia
ITB) z wykonywanym, opisanym ponizej zabezpieczeniem ppoz. konstrukcji stalowej. Zabezpieczenie
antykorozyjne bedgce warstwa podktadowg systemu zabezpieczenia ppoz. powinno by¢ zgodne z zapisem w
aprobacie ITB dla wybranego zabezpieczenia ppoz.

Zaleca sie nastepujacy rodzaj zabezpieczenia ppoz. nosnej konstrukcji stalowych: farba peczniejgca. Stosowac
zestaw farb ogniochronnych jednego producenta (powtoka antykorozyjna — podktad ogniochronny, farba
peczniejaca, farba nawierzchniowa). Farba musi zapewnia¢ odpornos¢ ogniowa R 30 konstrukcji stalowe;j.

Produkty przechowywa¢ w warunkach suchych, w temperaturze powyzej zera.

2.3.4. Konstrukcje ocynkowane

Wszystkie elementy stalowe zewnetrzne (konstrukcja stalowa pod centrale wentylacyjng, konstrukcja
zadaszenia zewnetrznego) nalezy wykonac jako ocynkowana.

2.4. taczniki.

Sruby, nakretki i inne akcesoria do faczenia konstrukgji stalowych powinny odpowiadaé¢ wymaganiom norm:
PN-1SO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20, a ponadto

- $ruby powinny odpowiadaé¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 4014:2002, PN-61/M-82331, PN-91/M-82341, PN-
91/M-82342.

- podktadki powinny odpowiadaé¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO 10673:2002,.

- do faczenia konstrukcji stalowej z ptyta betonowg na widowni uzywacé kotew stalowych segmentowych ze stali
ocynkowanej galwanicznie lub ogniowo.

- do montowania konstrukcji stalowej zadaszenia wejscia uzywaé kotew chemicznych - wklejanych ze stali
ocynkowanej galwanicznie lub ogniowo.

Zastosowane rodzaje kotew nalezy potwierdzi¢ u projektanta konstrukgji.
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2.5. Materiaty do spawania.
Materiaty do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 759:2000.

Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod otulonych EA -
146 wg PN-91/M-69430. Elektrody EA-146 s3 to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji
stalowych narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne.

Elektrody powinny mie¢:
- zaswiadczenie jakosci,
- spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych,

- opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujacych norm i
wymaganiami producenta.

- drut spawalniczy powinien odpowiadaé¢ wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002,

- topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-73/M-69355 oraz PN-67/M-
69356.

2.6. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji.

Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny byé wyladowywane zurawiami. Do wytadunku
mniejszych elementéw, mozna uzy¢ wyciggarek lub wciggnikéw. Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy
przenosi¢ za pomocy zawiesi i usztywnié¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uktada¢ w sposéb
umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miare mozliwosci sktadowane w
sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i uktadac na
wyznaczonym miejscu, oczyszczac i naprawiaé powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej
konstrukgji jak i jej powtoki antykorozyjnej.

Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do
poziomu ziemi w odlegtosci 2 — 3m od siebie.

Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe sktadowac w tym samym potozeniu.
Elektrody sktadowaé w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.

taczniki, Sruby, nakretki, podktadki) sktadowa¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.7. Badania na budowie.

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akceptacje Inspektora
Nadzoru.

Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jakosci materiatéw, spoin, otwordéw na Sruby,

- zgodnosci z projektem,

- zgodnosci z atestem wytworni,

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

- jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzerr w czasie
transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.
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3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”p.3.
3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukgcji.

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac Zzurawi, wyciggarek, dzwignikéw, podnosnikéw,
podnosnikéw i innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dZzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o
dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich
eksploatacji.

3.2. Sprzet do zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej

Roboty zwigzane z zabezpieczeniem antykorozyjnym konstrukcji moga by¢é wykonywane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét.

3.3. Sprzet do zabezpieczenia ogniochronnego konstrukcji stalowej

Roboty zwigzane z zabezpieczeniem ogniochronnym konstrukcji mogg by¢é wykonywane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu sprzetu zalecanego przez producenta zestawu malarskiego (pedzel, watek lub
pistolet).

Niezbedne sg réwniez przyrzady pomiarowe:
- grzebien do mierzenia grubosci warstwy mokrej 25-20004,
- elektroniczny/magnetyczny aparat do mierzenia grubos$ci warstwy suchej, do 1500y,

- ewentualnie przyrzad do mierzenia wilgotnosci w danej warstwie.

3.4. Sprzet do rob6t spawalniczych.

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie zfaczy zgodnie z technologia spawania i
dokumentacjg konstrukcyjna.

Spadki napiecia pradu zasilajgcego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.

Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

Stanowiska spawalnicze powinny byé odpowiednio urzadzone:

- spawarki powinny sta¢ na izolujagcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywoéw atmosferycznych,
- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach,

- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone
od wptywoéw atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

3.5. Sprzet do potaczen na sruby i kotwy.

Do scalania elementéw nalezy stosowaé dowolny sprzet. Do kotew segmentowych oraz chemicznych stosowac
urzadzenia zalecane przez producenta (np. klucz dynamometryczny itp.).

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”p.4.

ul. Balicka 134, 30-149 Krakdéw ALIOR BANK Oddz. Krakdéw ul. Karmelicka 28
tel: +48 12 661 82 35 Nr Konta: 78 2490 0005 0000 4530 1119 1217
e-mail: biuro@mpproject.pl Regon: 121271018 NIP: 676-242-30-09
www.mpproject.pl KRS: 0000359454



HALA WIDOWISKOWO — SPORTOWA 21x46 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
I SP.200. KONSTRUKCJE STALOWE
project owe

modem structure design&consuttancy

Elementy konstrukcji stalowej zatadowane na srodki transportu powinny odpowiada¢ wymogom skrajni i by¢
trwale mocowane, aby w drodze nie ulegly zsunieciu, odksztatceniu, przewrdceniu itp. Sposdb zatadunku,
transportowania i roztadunku nie powinien powodowa¢ powstania nadmiernych deformacji, naprezen
uszkodzen. Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem i
zdeformowaniem.

5. Wykonywanie robot.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”p.5.
5.1. Ciecie

Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekéw i rozpryskéw metalu po
cieciu.

Miejscowe nieréwnosci zaleca sie wyszlifowac.

5.2. Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych temperatur oraz
promieni prostowania i giecia.

W wyniku tych zabiegéw w odksztatconym obszarze nie powinny wystapic rysy i pekniecia.

5.3. Zabezpieczenie przed korozja.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z norma PN-EN ISO 12944-7:2001

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robdt powinna sie miesci¢ w granicach +52C do +252C i by¢ o 3
stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy. Wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie powinna by¢ wieksza niz 80%

Powierzchnie stalowe powinny byé oczyszczone i odttuszczone zgodnie z obowigzujgcymi normami i
zaleceniami producenta zestawu malarskiego, a nastepnie zagruntowane za pomoca $rodkdw gruntujacych.

Warstwe nawierzchniowg wykonac za pomoca materiatéw bedacych elementem danego zestawu malarskiego.
Metody nanoszenia powtok malarskich:

- malowanie pedzlem,

- nanoszenie watkiem,

- natryskiwanie.

Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinny by¢ odebrane przez Inzyniera.

5.4. Zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji stalowej.

Roboty powinny by¢ wykonywane przez wyspecjalizowang firme i przeszkolony zespét wykonawczy.

5.4.1. Przygotowanie podtoza

Powierzchnie stalowe powinny by¢ oczyszczone i odttuszczone zgodnie z obowigzujgcymi normami i
zaleceniami producenta zestawu malarskiego.

5.4.2. Warunki obrobki.

Temperatura otoczenia przy naktadaniu recznym powinna by¢ > +102C, natomiast przy natryskiwaniu > +12°C.
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Temperatura stali powinna wynosi¢ co najmniej +52C.

Pomieszczenia, w ktorym przeprowadzane sg prace malarskie muszg by¢ w miare mozliwosci suche i dobrze
przewietrzane.

5.4.3. Wykonywanie powtoki.
Przed uzyciem farby dobrze wymieszaé. Wszystkie kolejne warstwy nanosi¢ bardzo starannie.

Nalezy dokfadnie przestrzega¢, podanych przez producenta zestawu malarskiego, minimalnych grubosci warstw
mokrej i suchej powtoki malarskiej oraz czaséw schniecia przed natozeniem nastepnej warstwy.

Czas schniecia zalezny jest w duzym stopniu od temperatury otoczenia i wilgotnosci wzglednej powietrza.
Kazda warstwa nastepna moze by¢ natozona dopiero wtedy, gdy wilgotnos¢ poprzedniej nie przekracza ok.
12%.

Metody nanoszenia powtok malarskich:
- malowanie pedzlem,

- nanoszenie watkiem,

- natryskiwanie.

Kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Inzyniera.

5.5. Sktadanie zespotéw

5.5.1. Czesci do sktadania zespotéw powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej w
miejscach, ktére po montazu beda niedostepne. Stosowane metody i przyrzady powinny zagwarantowac
dotrzymanie wymagan doktadnosci zespotdw.

5.5.2. Pofaczenia spawane

1. Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasami szerokosci 15mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby i
zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem.

Kat ukosowania, potozenie i wielkos¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje sie wedtug
wiasciwych norm spawalniczych.

Szczeline miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie wieksza od 1,5mm.
2. Wykonanie spoin.

Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej

0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubosé mniejsza:

0 5% - dla spoin czotowych

0 10% - dla pozostatych

Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg sie w granicach grubosci
spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu i nawisy lica.

3. Wymagania dodatkowe takie jak:
- obrébka spoin

- przetopienie grani

- wymagana technologie spawania

moze zleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.
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4. Zalecenia technologiczne
- spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne

- wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem, natomiast pekniecia, nadmierng
ospowatos¢, braki przetopu, pecherze nalezy usungé przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5.5.3. Pofaczenia na $ruby.

Dtugos¢ $ruby powinna by¢ taka aby moina bylo stosowaé mozliwie najmniejszg liczbe podkfadek, przy
zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwér glebiej niz na dwa zwoje.

Nakretka i teb $ruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do taczonych powierzchni.

Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podkfadek przed montazem pokry¢ warstwa
smaru.

Sruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drgaé przy ostukiwaniu mfotkiem kontrolnym.

5.5.4. Potaczenia kotwami.

Konstrukcje stalowa mocowac do ptyty zelbetowej widowni kotwami segmentowymi ze stali ocynkowane;j
galwanicznie lub ogniowo wg wytycznych podanych przez producenta. Konstrukcje stalowg zadaszenia wejscia
kotwi¢ do wiedcéw za pomoca kotew chemicznych — wklejanych ze stali ocynkowanej galwanicznie lub
ogniowo zgodnie z wytycznymi producenta. Rodzaj zastosowanych kotew potwierdzi¢c u projektanta
konstrukgji.

5.6. Montaz konstrukcji.

5.6.1. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng i przy udziale srodkéw, ktdére zapewnia
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i wymiardw konstrukgiji.
Kolejne elementy moga by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio
zmontowanych.

5.6.2. Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy:
- sprawdzi¢ stan podtoza,
- linie odniesienia rzednych obiektu,

- poréwnac wyniki pomiaréw z wymiarami projektowanymi.

5.6.3. Montaz

Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementéw powstatych podczas transportu i
sktadowania.

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.6.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami podanymi
w punkcie 5. Roboty podlegaja odbiorowi.
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7. Obmiar robot

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.7.
7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1tona wykonanej i zmontowanej konstrukcji stalowej jako catosci.

8. Odbior robot

Ogédlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt.8.
8.1. Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg projektowq i ST.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.2. Odbidr roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Podstawa odbioru robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robdt zgodnie z dokumentacja
projektowg i ST,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.9.
9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:

a) wykonanie konstrukcji jako catosci

- prace przygotowawcze,

- dostarczenie materiatéw przewidzianych do wykonania robét,

- badanie i obrébka elementéw stalowych do scalania,

- scalenie elementdéw i ich spawanie,

- przygotowanie podtoza i zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji

- wykonanie niezbednych pomiardéw i badar wymaganych przez SST lub zleconych przez Inzyniera,
- gromadzenie wynikow przeprowadzonych badan.

b) Transport konstrukcji

- zatadunek konstrukcji na srodki transportu,

- przewiezienie konstrukcji z wytwdrni na plac budowy,

- roztadunek konstrukcji na placu sktadowym na budowie,

- usuniecie uszkodzer powstatych w trakcie transportu.

¢) Montaz konstrukgji

- prace przygotowawcze,
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- montaz rusztowan i pomostow roboczych,

- montaz wstepny z regulacjg geometrii,

- state zespolenie elementéw przez spawanie,

- wykonanie innych potaczen (na sruby),

- usuniecie ewentualnych usterek,

- demontaz ewentualnych rusztowan i pomostéw roboczych,

- uporzgdkowanie miejsca robot,

- wykonanie niezbednych pomiardéw i bada wymaganych SST lub zleconych przez Inzyniera,

- gromadzenie wynikow przeprowadzonych pomiaréw i badan.

Cena zawiera réwniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne
dostawy.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunkdw stali.

PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczenia stali. Znaki stali, symbole gtéwne.

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczenia stali. Systemy cyfrowe.

PN-EN 10021:1997 Ogdlne techniczne warunki dostawy stali i wyrobdw stalowych.

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.

PN-EN 10204+AK:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli.

PN-87/H-01104 Stal. Pétwyroby wyroby hutnicze. Cechowanie.

PN-88/H-01105 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN 10056-1:2000 Kgtowniki rownoramienne i nierdwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary.

PN-EN 10056-2:1998 Kgtowniki réwnoramienne i nieréwnoramienne e stali konstrukcyjnej. Tolerancje ksztattu i
wymiarow.

PN-EN 10056-2:1998/Ap1:2003 (poprawka) Katowniki réwnoramienne i nieréwnoramienne e stali
konstrukcyjnej. Tolerancje ksztattu i wymiaréw.

PN-H-92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary.
PN-H-92200:1994 Stal. Blachy grube. Wymiary.

PN-EN 10219-1:2000 Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonywane na zimno ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych. Warunki techniczne dostawy.

PN-EN 10219-2:2000 Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonywane na zimno ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i wielkosci statyczne.

PN-73/H-93460.00 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte.

PN-73/H-93460.01 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte.
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PN-ISO 1891:1999 Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia.

PN-ISO 8992:1996 Czesci ztaczne. Ogdlne wymagania dla $rub, wkretéw, srub dwustronnych i nakretek.
PN-82/M-82054.20 Sruby, wkrety i nakretki. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 4014:2002 Sruby z tbem sze$ciokatnym. Klasa doktadnosci A i B.

PN-61/M-82331 Sruby pasowane z tbem szesciokatnym.

PN-91/M-82341 Sruby pasowane z tbem szesciokatnym z gwintem krétkim.

PN-91/M-82342 Sruby pasowane z tbem sze$ciokatnym z gwintem dtugim.

PN-EN 1SO 887:2002 Podktadki okrggte do srub, wkretow i nakretek ogdlnego przeznaczenia. Uktad ogdiny.
PN-EN 759:2000 Spawalnictwo. Materiaty dodatkowe do spawania.

PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania stali. Ogélne wymagania i
badania.

PN-EN 12070:2002 Materiaty dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i prety do spawania tukowego
stali odpornych na petzanie. Klasyfikacja.

PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawania tukiem krytym.
PN-7/M-69356 Topniki do spawania zuzlowego.

PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw.
Metody przygotowania powierzchni. Cze$¢ 1: Zasady ogodlne.

PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow.
Metody przygotowania powierzchni. Cze$¢ 2: Obrébka strumieniowo — $cierna.

PN-EN 1SO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych
systeméw malarskich. Cze$¢ 5: Ochronne systemy malarskie.

PN-EN 1SO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych
systemow malarskich. Cze$¢ 7: Wykonywanie i nadzér prac malarskich.

10.2. Inne
Poradnik majstra budowlanego. Arkady Sp. z 0. 0. Warszawa 2003, 2004r.,

»Dokumentacja i specyfikacje w zamdwieniach publicznych”, W. Golifski, A. Krupa, K. Staskiewicz, Warszawa
2005r.
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1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
konstrukcji drewnianych na podstawie typowego projektu hali widowiskowo — sportowej 21x46.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1 po uprzedniej adaptacji projektu typowego do lokalnych warunkéw
gruntowych i klimatycznych.

1.3 Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie i
montaz konstrukcji z drewna klejonego wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robdt wchodza:
=  Wykonanie i montaz konstrukcji nosnej z drewna klejonego.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
0golne”p.2.

2.1 Drewno konstrukcyjne.

Drewno do produkcji konstrukcji obiektu musi by¢ drewnem konstrukcyjnym swierkowym o wtasciwosciach
mechanicznych odpowiadajacych wymaganiom PN-EN 14080:2013-07, oraz PN-EN 1995-1-1

Wilgotnos$¢ drewna moze wahac sie w granicach 12%(+2%).

Do wykonywania konstrukcyjnych elementéw klejonych warstwowo zastosowac klej spetniajgcy wymagania PN-
EN 301:2013-12 oraz PN-EN 1995-1-1.

Grubos¢ poszczegdlnych warstw drewna powinna wynosi¢ 22 do 44 mm. Potgczenia warstw na dtugosci
elementéw klejonych nalezy wykonywac na ztgcza klinowe (dtugo$é klinéw od 10 do 20 mm). Odlegtosci osiowe
pomiedzy pofaczeniami klinowymi sgsiadujacych warstw powinny byé nie mniejsze niz 300 mm. Warunki
klejenia muszg zapewnié¢ warunki wytrzymatosci ztgczy klinowych na zginanie, zgodnie z wymaganiami PN-EN
1995-1-1.

Rozwarstwienie spoin klejowych powinno odpowiadaé¢ wymaganiom PN-EN 14080: 2013-07.
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Ksztatt elementéw musi by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa. Dopuszczalne odchytki wymiarowe elementéw
powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-EN 14080:2013-07, jednak nie wiecej niz wynika z przyjetego sposobu
montazu i zatozonej doktadnosci.

Okucia stalowe musza by¢ zabezpieczone przed korozjg przez cynkowanie zanurzeniowe.

taczniki stalowe musza by¢ zabezpieczone przed korozjg przez galwanizowanie lub cynkowanie

zanurzeniowe.

Elementy drewniane powinny byé uodpornione na dziatanie korozji biologicznej zabezpieczone metoda
powierzchniowa, przy uzyciu srodkéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

Elementy konstrukcji z drewna powinny by¢ zabezpieczone przed dtugotrwatym zawilgoceniem we wszystkich
stadiach ich wykonania.

Wytrzymatos$¢ miedzywarstwowych spoin klejowych na $cinanie powinna by¢ nie mniejsza niz 7,0 MPa — w
stanie suchym oraz nie mniejsza niz 4,0 MPa — w stanie wilgotnym (po 24 godzinach moczenia w wodzie).

Ksztatt elementow musi by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa. Dopuszczalne odchytki wymiarowe
elementéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami Pr PN-EN 390.

- Okucia stalowe musza by¢ zabezpieczone przed korozjg przez cynkowanie zanurzeniowe.

- taczniki stalowe musza by¢ zabezpieczone przed korozjg przez cynkowanie zanurzeniowe.

2.2 Kleje.
Do wykonania elementéw klejonych warstwowo powinien by¢ stosowany klej na bazie zywic fenolowo —

rezorcynowo — formaldehydowych spetniajgcy wymagania PN-EN 1995-1-1.

2.3 Pakowanie i przechowywanie.

Elementy z drewna klejonego warstwowo nie powinny by¢ pakowane w materiaty nie przepuszczajace
powietrza. Elementy powinny by¢ zaopatrzone w etykiete zawierajgca nastepujace dane:

e Nazwa wyrobu

e Nazwaiadres producenta

e Date produkcji lub nr partii

e Wymiary elementu

e  Certyfikat lub deklaracje zgodnosci z normg PN-EN 14080:2013-07
Deklaracje zgodnosci wydaje Producent przedmiotowych wyrobdéw.

Elementy z drewna klejonego powinny by¢ przechowywane na podtozu utwardzonym, w miejscach
przewiewnych, zabezpieczonych przed bezposrednim dziataniem czynnikéw atmosferycznych i odizolowanych
od gruntu, zgodnie z instrukcjg dostarczong przez Producenta lub Projektanta obiektu.

Elementy powinny by¢ sktadowane na podktadkach, na wysokosci co najmniej 25cm od podtoza i takim
rozstawie podktadek, aby nie powstaty dodatkowe odksztatcenia. Przy uktadaniu warstwowym wysokos¢
sktadowania elementéw nie powinna przekraczac trzech warstw elementéw. Warstwy powinny by¢ oddzielone
od siebie przektadkami, rozmieszczonymi w sposéb nie powodujacy powstania ich deformacji.
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3. Sprzet.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”p.3.

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie, przy uzyciu dowolnego typu sprzetu wskazanego
przez Inzyniera.

4. Transport.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”p.4.

Elementy konstrukcyjne z drewna klejonego warstwowo mogg by¢ przewozione dowolnymi $rodkami
transportu pod warunkiem zabezpieczenia ich przed odksztatceniem i uszkodzeniem mechanicznym oraz przed
dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

5. Wykonanie robét.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”p.5.

Montaz powinien by¢ wykonywany zgodnie z projektem konstrukcji i projektem montazu z zastosowaniem
srodkéw zapewniajacych stateczno$¢ w kazdej fazie montazu oraz osiggniecie projektowanej nosnosci i
sztywnosci po ukonczeniu robot. Montaz powinien by¢ okreslony na podstawie zatozen projektowych,
warunkéw placu budowy oraz zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami BHP.

Dopetnieniem konstrukcji dachu stanowig ptatwie dachowe podtaczone przegubowo do ptaszczyzn bocznych
elementéw ram za pomocg ztgczy stalowych.

Konstrukcje hali uzupetniajg stezenia stalowe. Stezenia konstrukcji stanowig $ciagi stalowe .
Przed montazem dzwigaréw nalezy sprawdzi¢ wszystkie potaczenia oraz naprawi¢ ewentualne niedociggniecia.

W trakcie montazu diwigary nalezy zabezpieczy¢ przed zwichrowaniem poprzez dodatkowe usztywnienia.
Zmontowane elementy powinny by¢ natychmiast usztywnione w sposéb staty lub tymczasowy oraz
zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw ram nosnych po ich trwalym zamocowaniu nie powinny byé wieksze niz
podane w projekcie.

Odchytki wymiaréw przekrojéw elementéw konstrukcji drewnianych nie powinny przekraczaé wielkosci
podanych w dokumentacji technicznej.

6. Kontrola jakosci robot.

Ogédlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.6.

Elementy klejone warstwowo powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 386 oraz PN-B-03150:2000. Powinny
by¢ wykonywane w wyspecjalizowanych zaktadach przez wykwalifikowanych pracownikéw i podlegaé kontroli
jakosciowej produkcji, zgodnie z przyjetym systemem zaktadowej kontroli jakosci.

Badania kontrolne i ocene jakosci wyrobéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami biezacej i okresowej
kontroli jakosci.

A. Biezaca kontrola jakosci obejmuje sprawdzenie:
a) Rodzaju i jakosci stosowanych materiatéw na podstawie kontroli:

- klasy drewna konstrukcyjnego - na podstawie klasyfikacji wytrzymatosciowej metodg mechaniczng
wedtug PN-EN 519;2000 lub metodg sortowania wizualnego wedtug PN-EN 14081-3-2012.
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- wilgotnosci drewna — kontrolowana metodg wg PN-EN 408:2004 przed rozpoczeciem klejenia
elementoéw.
- rodzaju kleju — polega na sprawdzeniu dokumentéw dotaczonych do kazdej partii kleju fenolowo —

rezorcynowo — formaldehydowego, potwierdzajacych zgodnos$¢ z wymaganiami norm PN-EN 301:2013-12 oraz

PN-EN 1995-1-1.

Przebiegu procesu technologicznego na podstawie kontroli:

- grubosci i szerokosci warstw — za pomocg suwmiarki z doktadnoscig do 0,1mm na losowo wybranych
elementach.

- charakterystyki i sposobu rozmieszczania ztagczy klinowych — za pomoca tasmy mierniczej z doktadnoscia
do 1cm.

- wytrzymatosci na zginanie klejonych ztgczy klinowych — badana wedtug PN-EN 1995-1-1:2010.

- wytrzymatosci na $cinanie miedzywarstwowych spoin klejowych lub ich rozwarstwienia — wytrzymatos$¢
na $cinanie badana wedtug Pr PN-EN 392, rozwarstwienie spoin klejowych badane wedtug Pr PN-EN 391.

b) Ksztattu i odchytek wymiarowych gotowych elementéw.

Badania biezgce powinny by¢ prowadzone przez Producenta dla kazdej partii elementéw z drewna
klejonego warstwowo, przeznaczonej do odbioru.

Ksztatt i odchytki powinno sie sprawdzaé przy uzyciu przyrzaddéw pomiarowych typu tasmy, suwmiarki itp.

B. Okresowa kontrola jakosci obejmuje:
e  Biezaca kontrole jakosci wg A,
e Sprawdzenie odpornosci ogniowej elementéw — zgodnie z PN-EN 1363-1:2020-07.

Badania okresowe powinny byé wykonane raz na trzy lata przez uprawnione, niezalezne jednostki naukowo —
badawcze.

Dang partie elementdéw z drewna klejonego warstwowo nalezy uzna¢ za zgodna jezeli wyniki wszystkich badan
sg pozytywne.

7. Obmiar roboét.

Ogélne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.7.
Jednostkami obmiarowymi jest 1m3.

Do obliczenia naleznosci przyjmuje sie ilos¢ (m3) zmontowanej konstrukcji drewnianej, tj. tgczng dtugosé
elementéw pomnozong o pole powierzchni poszczegdlnych przekrojéw.

8. Odbior robot.

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.8.

Wszystkie roboty zwigzane z montazem konstrukcji dzwigaréw dachowych z drewna klejonego podlegaja
odbiorom.

Podstawa kwalifikujgca do odbioru wykonania konstrukcji iz drewna stanowig nastepujace dokumenty:

e  Projekt techniczny,
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e Dziennik budowy,
e Dokumentacja powykonawcza,

e Stwierdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi
w dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:
- petna dokumentacje powykonawczga,
- wszystkie protokoty z badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatéw i wyrobdw,

- protokoty z odbioréw biezacej i okresowej kontroli oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonania
robot z uwzglednieniem robét zanikajacych,

- wyniki sprawdzenia doktadnosci wymiaréw elementéw i ich usytuowania,

- wykaz wszystkich niezgodnosci, ktére miaty miejsce w trakcie wykonywania robdt i dziatann korekcyjnych
zwigzanych z tg sytuacja,

- pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji, potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Odbidr koricowy obejmuje nastepujace stwierdzenia:

a) Zgodnosci z dokumentacjg techniczng — na podstawie poréwnania wynikéw badan z wymaganiami
norm i aprobat technicznych z dodatkowymi ustaleniami podanymi w projekcie lub ekspertyzach
technicznych oraz z wymaganiami podanymi w ST.

b) Prawidtowos¢ ksztattu i wymiaréw konstrukcji,

¢) Prawidtowos¢ oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw konstrukcyjnych,
d) Prawidtowos¢ wykonania ztaczy,

e) Prawidtowos$¢ zabezpieczenia konstrukcji,

f)  Nieprzekroczenia odchytek wymiarowych elementéw i catej konstrukcji.

Jesli okaze sie ze konstrukcja wykonana jest w sposdb niezgodny z wymaganiami podlegajg odrebnemu
postepowaniu i mogg by¢ odebrane pod warunkiem, ze odstepstwa nie zagrazajg bezpieczenstwu konstrukgji,
nie utrudniajg warunkéw i nie obnizajg komfortu jej uzytkowania. W pozostatych przypadkach zaleca sie
zlecenie ekspertyzy technicznej.

W odbiorze powinny bra¢ udziat przedstawiciele zainteresowanych uczestnikdw procesu budowlanego.

9. Podstawa ptatnosci.

Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.9.

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1m3. Cena obejmuje dostarczenie materiatu, roztadunek i
montaz zgodnie z projektem i niniejszg specyfikacja.

10. Przepisy zwigzane.

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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PN-EN 386:2002 Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i minimalne wymagania
produkcyjne.
PN-EN 387:2002 Drewno klejone warstwowo. Duze ztgcza klinowe. Wymagania jakosSciowe i
minimalne wymagania produkcyjne.
PN-EN 390:1999 Drewno klejone warstwowo. Wymiary. Dopuszczalne odchytki.
PN-EN 1194:2000 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzymatosci i okreslenie

wartosci charakterystycznych.
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1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych ze wznoszeniem $cian zewnetrznych i wewnetrznych hali na podstawie typowego projektu
hali widowiskowo — sportowej 21x46.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegdétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1 po uprzedniej adaptacji projektu typowego do lokalnych warunkéw
gruntowych i klimatycznych.

1.3 Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
robot zwigzanych ze wznoszeniem $cian wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robdt wchodza:
= Sciany murowane z bloczkéw gazobetonowych.
= Sciany dziatowe gipsowo-kartonowe.

= Sciany sanitarne z ptyt HPL wodoodpornych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg,
SST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1 Wymagania dla elementéw murowych:
Wymagania te dotycza:

» cech zewnetrznych (ksztattu, wymiaréw, tolerancji wymiarowych, wad i uszkodzen), ktérych oceny
mozna dokonac na placu budowy,

» cech fizycznych (masa, gestos$é objetosciowa elementu i tworzywa, izolacyjnos¢ cieplna, wytrzymatosé
na Sciskanie lub zginanie, promieniotwdrczos¢ naturalna, wystepowanie szkodliwych domieszek,
odporno$é chemiczna itp.), ktérych oceny mozna dokonaé laboratoryjnie.

Sciany zewnetrzne powinny spetnia¢ wymagania konstrukcyjne dotyczace wytrzymatosci na dziatanie wiatru i
obciagzen statycznych. Rodzaje obcigzen, zasady ich przyjmowania w obliczeniach statycznych, zatozenia do
obliczen stycznych podano w PN-84/B-03230.

1.5.2. Wymagania w odniesieniu do Scian gipsowo-kartonowych.

Ptyty gipsowo-kartonowe powinny spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN-B-79405.
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Przy wykonywaniu $cian z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-72/B-
10122. Wymagania dotyczg elementéw opisanych w SST ,Tynki, oktadziny”. W obiekcie stosowane beda
systemowe S$ciany szkieletowe gipsowo kartonowe. Konstrukcje stanowity beda systemowe stupki i rygle
stalowe szerokosci 75 mm.
Optytowanie nalezy wykona¢ z podwdjnej ptyty gipsowo — kartonowej o nastepujacych wtasciwosciach:

o w toaletach, umywalniach oraz miejscach montazu umywalek i zlewéw — ptyty wodoodporne,

o w Scianach o odpornosci ogniowej — ptyty ogniochronne,
o wScianach z izolacyjnoscig akustyczng — ptyt akustyczne,

o  w pozostatych przypadkach — ptyty zwykte.

W miejscach mocowania do $cian armatury fazienkowej (umywalki, pisuary, muszle WC, prysznice),
oraz grzejnikbw, nalezy wykona¢ wzmocnienia konstrukcji $ciany z dodatkowych profili
konstrukcyjnych systemowych

1.5.3 Wymagania w odniesieniu do $cian sanitarnych

Wszystkie materiaty i elementy sktadowe potrzebne do zamontowania $cianek powinny stanowi¢ kompletny
system. Wykonawca powinien zapewnié, ze beda one kompatybilne ze wszystkimi pozostatymi materiatami i
elementami oraz ze bedg spetnia¢ wymagania podane przez producenta.

1.5.4 Wymagania w odniesieniu do $cian szklanych.

Przy wykonywaniu $cian szklanych nalezy przestrzega¢ zasad i wymagan producenta tego materiatu. Wyréb
powinien by¢ dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Sciany przeszklone (w systemie okienno-drzwiowym) winny by¢ wykonane w systemie o odpornosci ogniowej
El 60 albo EI 120 (zgodnie z projektem).

2. Materiaty.

Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
0golne”p.2.

2.1 Woda.
Do przygotowania zapraw mozna stosowac kazdg wode zdatnga do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz woéd zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2 Zaprawy budowlane.
Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu (do 3 godzin).

Do zapraw nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaczynu gipsowego nalezy stosowal piasek drobnoziarnisty, ktéry powinien przechodzi¢ przez sito o
przeswicie 0,5mm.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
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Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczenn obcych. Sktad objetosciowy zaprawy nalezy dobieraé
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. Marka i sktad
zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami normy parnstwowe;j.

Zaprawy klejowe do murowania $cian wewnetrznych hali z bloczkéw gazobetonowych nalezy przygotowywadé
na budowie przez zmieszanie suchych mieszanek fabrycznych z woda.

Stosujgc gotowe materiaty nalezy wéwczas stosowac sie rowniez do wymagan stawianych przez producenta
materiatu. Wyréb powinien by¢ dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

2.3 Bloczki z gazobetonu.
Nalezy stosowacé bloczki gazobetonowe dajace wymiar $ciany 24cm.

Podstawowe elementy powinny mie¢ ksztatt prostopadtoscianu o prostych krawedziach i ptaskich
powierzchniach.

Bloczki gazobetonowe przeznaczone beda do wykonywania $cian przy uzyciu cienkospoinowych zapraw.

Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

2.4 Ptyty gipsowo - kartonowe na ruszcie.

Nalezy stosowac ptyty GKB o grubosci, zgodnej z projektem architektury. W pomieszczeniach wilgotnych nalezy
stosowaé dwie warstwy ptyt wodoodpornych GKBI grubosci 12,5mm. W $cianie wewnetrznej gdzie El jest
60min, nalezy zastosowa¢ dwie warstwy ptyty gipsowo-kartonowej ogniochronnej GKF grubosci 12,5mm.

Nalezy stosowa¢ materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Ruszt metalowy pod okfadziny gipsowo-kartonowe nalezy wykonac¢ z profili Sciennych:

i "CII ” UII
Umowny wymiar
zestawu . h” . bn . h” . bn
»50” 48,8 50 50 40
275" 73,8 50 75 40
,100” 98,8 50 100 40

Grubos¢ blachy stalowej profili Sciennych wynosi 0,6 mm z tolerancjg £0,07 mm lub 0,55 mm z tolerancjg +0,03
mm.

W pokojach, szatniach, hallu, umywalniach i toaletach przewiduje sie Scianki dziatowe z jednostronng oktadzing
z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym z ociepleniem z wetny mineralnej , przylegajgce do Sciany
zewnetrznej.

Miedzy konstrukcje rusztu w $cianach dziatowych nalezy umiesci¢ wetne mineralna.

Odpowiednie wymagania i wtasciwosci dla materiatéw izolacji termicznej nalezy przyjmowaé wg norm
przedmiotowych, a w przypadku braku norm wg S$wiadectw dopuszczenia materiatu do stosowania w
budownictwie i wymagan producenta.
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2.5 System $cian dziatowych sanitarnych wodoodpornych HPL o grubosci 2 cm

System powinien obejmowac $ciany dziatowe i drzwi wraz z kompletem oku¢ i mocowan.

Drzwi zgodnie z przepisami maja sie otwiera¢ na zewnatrz.

Kolor $cianek zostanie wybrany ze standardowego szeregu koloréw producenta.

Materiaty dla systemu $cianek kompaktowych HPL przyjmowac i stosowac zgodnie z wybranym systemem.

Wymagania:

o - system wodoodporny, ognioodporny, odporny na zadrapania

o - kabiny sprawiajg wrazenie zawieszonych w powietrzu

o - profile oraz elementy faczeniowe wykonane z aluminium

o - krawedzie drzwi oraz $cian fazowane

o - krawedzie $cian frontowych oraz dziatowych mocowane klamrami
o - wszystkie elementy podwdjnie klejone i taczone mechanicznie

o - zawiasy z aluminium anodowanego, trzpien stal nierdzewna

o - drzwi do kabiny wyposazone w dwa zawiasy (jeden samozamykajacy), uchwyt i zamek.
Akcesoria:

o  Zastosowane akcesoria winny pozwala¢ na dziatanie konstrukcji, zgodnie z wytycznymi
technicznymi systemu oraz specyfikacja Inwestora. Okucia obwiedniowe oraz taczniki
spetniajg standardy.

o Stosowane sruby oraz wkrety wykonane winny by¢ ze stali nierdzewnej. Stosowane elementy
z tworzywa wykonane z nylonu, lub twardego PVC

Elementy kabin powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem
okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym
opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:

o nazwe i adres producenta,

o nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdéb uzyskat,

o - date produkgji i nr partii,

O
'

wymiary,
o - liczbe sztuk w pakiecie,

o - numer aprobaty technicznej,

o nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

o znak budowlany.

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac¢ sie w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na poziomym i
mocnym podktadzie
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3. Sprzet.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”p.3.

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie, przy uzyciu dowolnego typu sprzetu wskazanego
przez Inzyniera.

4. Transport.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne”p.4.
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”p.5.
5.1 Wymagania ogdlne do robét murowych.

a) Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do otwordéw.

b) Mury nalezy wznosi¢ rGwnomiernie na catej ich dtugosci.

c) Elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

d) Bloczki nalezy docinaé pitg reczng lub elektryczna.

e) Zaprawe nalezy rozktada¢ rGwnomiernie.

f)  Przed natozeniem zaprawy klejowej nie nalezy zwilza¢ powierzchni bloczkéw woda.
g) Nie dopusci¢ do uszkodzenia bloczkéw w trakcie murowania.

h) Wykonang cze$é sciany nalezy zabezpieczy¢ przed opadami.

Mur nalezy wznosi¢ zaczynajac od roztozenia izolacji przeciwwilgociowej na fundament. Pierwsza warstwe
bloczkéw nalezy murowaé na podkfadzie z zaprawy cementowo-wapiennej. Prawidtowos$¢ utozenia bloczkéw
wzdtuz $cian nalezy sprawdzac¢ za pomocg poziomicy oraz rozpietych linek murarskich. Wszelkie nieréwnosci
nalezy korygowaé za pomocag mtotka gumowego.

Wierzchnig warstwe bloczkéw nalezy wyréwnac za pomoca packi wyréwnawczej i oczysci¢ szczotkg z wszelkich
zanieczyszczen i kurzu.

W dalszej kolejnosci nalezy wykonywac nastepujgce prace:

Na tak przygotowang powierzchnie nalezy naktada¢ warstwe zaprawy o grubosci 1-3mm. Zaprawe nalezy
réwnomiernie rozktada¢ stosujgc przy tym specjalna kielnie — pace o zebatej krawedzi. Naktada¢ kolejne bloczki
kazdy dociskajac do spoiny ostukujac go gumowym mtotkiem.

W trakcie wznoszenia muréw z bloczkéw gazobetonowych nalezy nad otworami okiennymi i drzwiowymi
umiesci¢ nadproza. Mozna stosowaé nadproza prefabrykowane produkowane w tym samym systemie co
materiat na Sciany murowane. Nadproza nosne produkowane s3 ze zbrojonego betonu komérkowego
majgcego optymalng izolacyjnos¢ cieplng i duza nosnosc.
Belki nalezy umieszczaé symetrycznie nad otworami okiennymi i drzwiowymi uktadajac je na zaprawie. Podczas
montazu nalezy zwréci¢ uwage na ich prawidtowe utozenie.
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5.2 Wykonywanie $cian dziatowych gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym.

Zamocowa¢ elementy poziome — profile ,U”, a nastepnie elementy pionowe — profile typu ,,C”. Zachowa¢
rozstaw stupkdédw nie wiekszy niz potowa szerokosci ptyty gipsowo-kartonowej i w taki sposéb, aby taczenia ptyt
wypadaty na stupkach. Pod skrajne profile zaréwno poziome jak i pionowe podtozy¢ tasme izolacji akustycznej z
elastycznej pianki polietylenowej. Profile przytwierdzi¢ do podioza. Pomiedzy profile ,U” ustawiac profile
pionowe i nie przytwierdzac ich. Czynno$¢ tg nalezy wykona¢ dopiero po przytozeniu ptyty i zamocowaniu jej do
rusztu.

W $cianach z ptyt gipsowo-kartonowych, gdzie beda znajdowac sie drzwi nalezy zamontowac oscieznice juz na
etapie wykonywania rusztu. Mozna stosowac oscieznice zaréwno drewniane jak i stalowe. Jedynym warunkiem
jest dopasowanie szerokosci ramiaka oscieznicy do grubosci Sciany. W miejscu, gdzie montuje sie oscieznice w
szkielecie $cianki moze nastgpié zaktdcenie rytmu ustawienia stupkéw. Stupki przyoscieznicowe mozna wykonaé
z profili "UA".

Przy wznoszeniu $cian dopuszcza sie stosowanie stupkéw przyoscieznicowych z profili "C" z blachy 0,6 mm.
Bezposrednio nad oscieznica musi by¢ wstawiony odcinek profilu "U" tgczacy stupki przyoscieznicowe, tworzac
rodzaj nadproza. Umozliwia to wstawienie kroétkich odcinkéw profilu "C" usytuowanych zgodnie z rytmem
rozstawu pozostatych stupkow.

We wnetrzu $cianki, w miejscu do tego przeznaczonym nalezy ukry¢ instalacje.

Ptyty g-k mocowac pionowo, a styki ich krawedzi muszg zawsze wypadac na profilach C. W czasie pokrywania
rusztu ptytami g-k korzystnie jest zachowaé wtasciwy kierunek pokrywania, pozwalajagcy na unikniecie
deformacji profili podczas wprowadzania wkretéw.

Po zamontowaniu okfadzin z jednej strony $ciany i utozeniu w jej srodku instalacji , miedzy profilami pionowymi
uktadac ptyty z wetny mineralnej.

W zaleznosci od wymaganych parametréw scianki konstrukcja obtozona jest jedng lub dwoma warstwami ptyt.

Do metalowej konstrukcji (rusztu) przykreci¢ ptyty g-k specjalnymi samogwintujacymi blachowkretami.
Blachowkrety muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Chcac uzyska¢ jednolity ptaszczyzne nalezy
zamaskowad spoiny i tby wkretéw. Uzy¢ do tego gipsu szpachlowego lub gotowych mas szpachlowych. Potgczy
to tym samym poszczegélne arkusze ptyt w jedng catos¢. Kazda spoine nalezy zazbroi¢ tasma z materiatu
widknistego. Stosowac tasme papierowa perforowang lub tasmy z widkna szklanego. Tasma ta musi by¢
zatopiona w masie szpachlowej. Dla uzyskania efektu idealnej gtadkosci spoiny oraz zlicowania jej z ptaszczyzna
kartonu nalezy jg co najmniej dwukrotnie szpachlowac i przeszlifowaé drobnoziarnistym papierem Sciernym.
Powierzchnie nalezy odpyli¢. Rdwnoczesnie ze spoinowaniem szpachluje sie tby wkretéw.

5.3 Sciany dziatowe

Przed zamdwieniem gotowych elementéw $cian na placu budowy nalezy zmierzy¢ ich wymiary i odnotowac. Do
wgladu nalezy przedstawi¢ prébki materiatéw.

Przed rozpoczeciem prac Inspektorowi budowy nalezy przedstawi¢ kopie certyfikatow wyrobdéw ITB (Instytutu
Techniki Budowlanej).

Mozliwie jak najwiecej elementéw nalezy wykonaé w warsztacie, uwzgledniajac ograniczenia przestrzeni do
mocowania, transportu przez otwory na placu budowy. Wszystkie elementy powinny by¢ tak wykonane, aby na
placu budowy nie spowodowato to zadnych odstepstw od wymagan odnosnie wygladu lub wykonania danego
elementu.

Wszystkie elementy nalezy mocowac i montowac ostroznie i doktadnie za pomocg mocowar odpowiednich dla
kazdej lokalizacji i podtoza, wszystkiemu nadajgc odpowiednie wykorczenie.

Wszelkie materiaty, elementy sktadowe i prace zakonczone beda zachowane w czystosci i w petni
zabezpieczone przed uszkodzeniami przez caty czas trwania prac.

Po zakoriczeniu prac nalezy usung¢ wszelkie ostony ochronne.

W trakcie montazu nalezy stosowac sie do wymagan podanych przez producenta.
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6. Kontrola jakosci robot.

Ogédlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.6.
6.1. Bloczki gazobetonowe.
Przy odbiorze bloczkéw gazobetonowych nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
e Sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na bloczkach z zaméwieniem i innymi wymaganiami

e Préby, o ktérych mowa w p. 1.5.1 niniejszej SST ; cechy zewnetrzne - przez ogledziny, cechy fizyczne —
badania laboratoryjne (jesli nie jest mozliwe okreslenie jakosci bloczkéw przez prébe dorazng przez
ogledziny).

6.2. Zaprawy.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na budowie nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w sposéb
podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisane
do dziennika budowy.

W przypadku gotowych zapraw nalezy kontrolowac je z wymaganiami podanymi przez producenta.

6.3. Sciany z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie.
Badania kontrolne polegajg na ocenie:

- rownosci powierzchni ptyt,

- czy narozniki i krawedzie nie majg uszkodzen,

- wymiaréw ptyt (zgodnie z tolerancja),

- wilgotnos¢ i nasiakliwosg,

- obciazenie na zginanie niszczace lub ugiecia piyt.

Badania kontrolne ptyt g-k i innych materiatéw powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Profile do montazu stalowego rusztu nie mogg by¢ uszkodzone, zdeformowane itp.

6.4. Scianki dziatowe.

Przed przekazaniem systemu scianek laminowanych na plac budowy nalezy zadbac¢ o sprawdzenie ich pod
katem pasowania do zatwierdzonych prébek (zgodnie z zaméwieniem) i zgodnosci z niniejsza specyfikacjq i
ostatecznymi rysunkami szczegétow.

Wszystkie produkty powinny by¢ oznakowane lub zaopatrzone w etykiety dla utatwienia identyfikacji w czasie
montazu, przemieszczenia, magazynowania.

7. Obmiar roboét.

Ogdlne zasady obmiaru roboét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.7.

7.1 Roboty murowe.
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Jednostka obmiarowa robét murowych jest m2 muru o odpowiedniej grubosci.
7.2 Sciany gipsowo — kartonowe.

Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z montazem $cianek gipsowo-kartonowych na ruszcie jest m2 jako
iloczyn dtugosci Scian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podfoza lub warstwy wyréwnawczej do
spodu stropu wyzszej kondygnacji.

7.3 Sciany dziatowe

Jednostkg obmiarowa robét zwigzanych z montowaniem systemowych $cianek dziatowych laminowanych jest
1m2.

8. Odbior robot.

Ogédlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt.8.
8.1. Roboty murowe.

Odbioru robét murowych nalezy dokona¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych.

Dopuszczalne odchytki dla muréw.

Dopuszczalne odchytki [mm)]
Lp. Rodzaj odchytek
Mury spoinowane
1 2 3
Zwichrowania i skrzywienia:
1 - na 1 metrze dtugosci 3
- na catej powierzchni 10
Odchylenia od pionu
- na wysokosci 1m 3
2 - na wys. Kondygnacji 6
- na catej wysokosci 20
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
3 -na 1 m dtugosci 1
- na catej dtugosci 15
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu
4 - na 1 m dtugosci 1
- na catej dtugosci 10
Odchylenia wymiaréw otworéw w swietle o wymiarach:
- do 100cm szerokosé +6,-3
5 wysokos¢ +15,-1
- ponad 100cm szerokos¢ +10,-5
wysokosé +15,-10
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Zgodnos$¢ wykonania muréw stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikdéw badan kontrolnych. Mur
powinien by¢ odebrany, jesli wszystkie wyniki badan sg pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest
negatywny, mur nie powinien by¢ przyjety. W takiej sytuacji nalezy:

e jeslito mozliwe, poprawi¢ je i przedstawi¢ go do ponownego odbioru,

e w przypadku, gdy nie jest mozliwe podane rozwigzanie nalezy ponownie wykonaé¢ mur i ustali¢ kolejny
termin odbioru.

Protokét odbioru muréw powinien zawierac:
- ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét murowych z zaméwieniem.

8.2 Sciany dziatowe gipsowo-kartonowe na ruszcie.

Odbidr robdt polega na ocenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi scian. Wymagania wiasciwego
wykonania robét, dopuszczalne odchylenia dla $cian g-k na ruszcie obowigzujg jak dla suchych tynkéw i zostaty
opisane w SST “Tynki, oktadziny”.

8.3 Systemowe Sciany dziatowe z HPL

Odbidr robét polega na ocenie prawidtowosci wykonania i sprawdzeniu zgodnosci z projektem technicznym i
wymaganiami producenta.

Maksymalne odchylenie podzespotéw od zaprojektowanego potozenia, w pionie lub w poziomie moze wynosi¢
+10mm.

9. Podstawa ptatnosci.
Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.9.
Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1m2. Cena obejmuje:
9.1 Dla robét murowych.
e  Zakup i dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy,
e Wykonanie $cian,
e Ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,

e Uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw.

9.2. Dla $cian dziatowych g-k na stalowym ruszcie.
e przygotowanie stanowiska roboczego,
e  zakup i dostarczenie materiatow i sprzetu,
e obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,
e ustawienie i obstuge ewentualnych rusztowan do 4m,
e przygotowanie podioza,

e przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg wkretéw wraz z przycieciem i dopasowaniem,
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e przygotowanie zaprawy do wyrédwnania powierzchni oktadzin,
e szpachlowanie potaczen i stykéw ptyt ze scianami i sufitami,

e zabezpieczenie spoin tasma papierowa,

e szpachlowanie i cyklinowanie wykorczeniowe,

e oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw.

9.3. Dla systemowych $cian dziatowych Iz HPL
e przygotowanie stanowiska roboczego,
e  zakup i dostarczenie materiatéw i sprzetu,
e  obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,
e ustawienie i obstuge ewentualnych rusztowan do 4m,
e przygotowanie podtoza,
e zmontowanie gotowych elementdw,
e ustawienie w miejscu wbudowania i zamocowanie $cianek,
e zamocowanie drzwi ,
e usuniecie oston ochronnych,

e oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw.

10. Przepisy zwigzane.

10.1 Normy.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-86/B-30020 Wapno

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komorkowy.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-B-79406;97, PN-B-79405;99 Ptyty gipsowo-kartonowe.

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-84/B-03230 Lekkie sciany ostonowe i przekrycia dachowe z ptyt warstwowych i zebrowych. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-91/B-02020 Zabezpieczenie cieplne budynkéw. Wymagania i obliczenia.
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10.2 Inne dokumenty i instrukcje.
Poradnik majstra budowlanego.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I. Budownictwo ogdlne. Arkady
1990.
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1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z montazem pokrycia dachu hali na podstawie typowego projektu hali widowiskowo —
sportowej 21x46.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegdétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1 po uprzedniej adaptacji projektu typowego do lokalnych warunkéw
gruntowych i klimatycznych.

1.3 Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
robét zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachu hali.

W zakres tych robdt wchodza:
= Pokrycie dachu w hali sportowej z ptyt typu ,sandwich” z wypetnieniem pianka poliuretanowa.
= Odwodnienie budynku.
=  Wytaz dachowy, klapa oddymiajaca.

= tawy kominiarskie.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg,
SST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1 Ogélne wymagania do zastosowanych rozwigzan.

Wszystkie elementy stalowe (ptyty, blachy, faczniki, itp.) potrzebne do zamocowania dachu powinny pochodzi¢
od jednego producenta (dla dachu hali - najlepiej od tego samego producenta co ptyt elewacyjnych) i by¢
kompatybilne pod wzgledem koloru i odcienia na catym odcinku dachu oraz spetnia¢ wszystkie wymagania
podane w dokumentacji technicznej i SST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodno$¢ materiatéw i elementéw sktadowych ze sobg i z zaméwieniem
oraz bedga spetnia¢ wymagania odnosnie wykonania robét.

Wszystkie materiaty, elementy sktadowe i podzespoty musza by¢ w petni zgodne z polskimi ustawami i
wymogami przepisow. Powinny by¢ ponadto spetnione wymogi w odniesieniu do ogniotrwatosci.

Nalezy uzyska¢ Certyfikaty ITB i wszelkg konieczng dokumentacje wykazujacg zgodnosé systemu z polskimi
normami i prawem polskim. Jesli Wykonawca stwierdzi, ze jakiekolwiek wymagania niniejszej specyfikacji lub
rysunkéw w dokumentacji projektowej sg sprzeczne z wymaganiami zawartymi w przepisach i ustawach
powinien powiadomi¢ o tym Architekta i Inspektora Budowy.
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Wszystkie elementy sktadowe i podzespoty bedg tak zbudowane i dopasowane, aby zapewnialy petng
wodoszczelnos$¢ i przydatnos¢ do zamierzonego przeznaczenia. Nalezy przygotowac wszystkie konieczne
obrdébki blacharskie, uszczelnienia przeciwko warunkom atmosferycznym.

Wszystkie elementy sktadowe powinny spetnia¢ wymagania konstrukcyjne dotyczace wytrzymatosci na
dziatanie $niegu, nie dopuszcza¢ do powstawania sopli lodu, narastania lodu. Wymagania dotycza réwniez
wytrzymatosci na dziatanie wiatru i obcigzen statycznych.

2. Materiaty.

Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
0golne”p.2.

2.1. Ptyty warstwowe typu ,,sandwich” z wypetnieniem pianka poliuretanowa.

Dach jest zaprojektowany jako dwuspadowy o kacie nachylenia 32,5% z ptyt dachowych typu ,,sandwich” z
wypetnieniem pianka poliuretanowg grubosci 21,0 cm i 17,0 cm w klasie RE 15+NRO odpornosci pozarowej.

a) Pakowanie

Ptyty warstwowe pakowane sg na palety drewniane — no$ne i palety styropianowe — nienosne. Oktadziny ptyt
warstwowych najczesciej zabezpieczone sg przed zabrudzeniami i uszkodzeniami folig ochronna. Folie nalezy
zdja¢ podczas montazu elementdw, nie pdzniej niz 2 miesigce od momentu zakupu ptyt warstwowych.

b) Magazynowanie i okres sktadowania

Ptyty warstwowe magazynowaé z zachowaniem lekkiego spadu wzdtuz krawedzi bocznej, aby woda opadowa
mogta po nich swobodnie sptywac.

Ptyty magazynowane na otwartej przestrzeni nalezy doktadnie zabezpieczy¢ przed deszczem, $niegiem , silnym
wiatrem i zanieczyszczeniami.

W celu prawidtowego zabezpieczenia ptyt najlepiej stosowaé tekstylne plandeki (zabrania sie stosowania w
tym celu folii z tworzyw sztucznych!).

Nalezy bezwzglednie unikaé gromadzenia sie wody pomiedzy ptytami, poniewaz moze to, w dtuzszym okresie
czasu, spowodowac uszkodzenie ptyt.

Podtoze na ktérym ustawione beda pakiety ptyt musi by¢ réwne i utwardzone, aby nie spowodowadé trwatych
uszkodzen ptyt.

Czesciowo rozpakowane pakiety ptyt nalezy kazidorazowo zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznym i
silnym wiatrem.

2.1.1. taczniki

Nalezy stosowad taczniki zalecane przez producenta ptyt warstwowych (odpowiednie dla rodzaju i grubosci
ptyty, grubosci scianki podpory, rodzaju podtoza do jakiego bedg mocowane ptyty). Stosowanie innych
tacznikdw wymaga akceptacji producenta ptyt warstwowych.

Mocowanie ptyt do konstrukcji stalowej zaleca sie przy uzyciu tacznikdw samowiercgcych.

W przypadku mocowania do konstrukcji drewnianej lub stalowej o grubosci $cianki powyzej 12mm zaleca sie
taczniki samogwintujgce z odpowiednim zarysem gwintu.

W przypadku mocowania do elementéw betonowych proponuje sie zastosowanie kotkdw samokotwigcych.

Nie stosowac ilosci tgcznikdw mniejszej niz zalecana przez producenta ptyt.

2.1.2. Materiaty uszczelniajace

- butylowe masy uszczelniajace,
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- masy uszczelniajace trwale elastyczne,
- masy elastyczne zwiekszajgce odpornosé ogniowg,
- masy do uszczelniania przepustéw dla przewodéw instalacyjnych dachu

- uszczelki poliuretanowe.

2.1.3. Obrébki blacharskie i zabezpieczenia przed wptywami atmosferycznymi.

Nalezy przygotowad wszystkie konieczne obrébki i zabezpieczenia przed wptywami atmosferycznymi dla
spetnienia wymagan parametrow.

Wszystkie obrébki powinny odpowiadaé wygladem gtéwnym profilom dachowym. Nalezy przewidzie¢ obrdbki
blacharskie i uszczelnienia w miejscu potgczenia miedzy okfadzinami metalowymi i innymi elementami
budynku.

Przewiduje sie stosowanie systemowych obrébek, ofasowan blacharskich z blachy aluminiowej i stalowe;j.
Zastosowane systemy facza sie z systemami dachowymi i elewacyjnymi i powinny by¢ wykonane w kolorze, w
ktérych one wystepuja.

Wszystkie obrébki blacharskie, zamkniecia, elementy zabezpieczajace i inne akcesoria majg byé w petni
kompatybilne z systemem pokrycia dachowego i zainstalowane w scistej zgodnosci z zaleceniami producenta
pokrycia dachowego.

Nalezy przygotowac obroébki blacharskie i obrdébki zewnetrzne / kotnierze na wszystkie przebicia, w tym
instalacje odgromowe i przebicia na rurociagi.

2.2. Rynny i rury spustowe.

W skfad systemu odwodnienia dachu wchodzg miedzy innymi: rynny, rury spustowe, ksztattki oraz uchwyty do
mocowania rynien i rur spustowych.

Nalezy stosowac:
» Rynny prostokatne 150x80mm
> Rury spustowe @120mm

2.2.1. Rynny.

Rynny powinny by¢ wykonane z blachy stalowej ocynkowanej wg PN-54/H-92125 grubosci 0,6-0,7mm,
zabezpieczonej przed dziataniem wody powtoka zewnetrzng. Produkt musi by¢ odporny na dziatanie $niegu,
mrozu i storica, nie odksztatcac sie, nie tamac i nie pekac.

Spadek rynien nalezy wykona¢ w kierunku rur spustowych i powinien on wynosi¢ 0,5%.

Rynny wykonaé w kolorze popielatym.

2.2.2. Rury spustowe.

Rury spustowe powinny by¢ wykonane z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,5-0,6mm odpowiadajacej
wymaganiom PN-57/H-92900, zabezpieczonej przed dziataniem wody powtokg zewnetrzng. Podobnie jak rynny
produkt musi by¢ odporny na dziatanie sniegu, mrozu i storica, nie odksztatcaé sie, nie tamac i nie pekad.

Odchylenie rur od pionu nie powinno przekracza¢ 20mm. Odchylenie rur spustowych od linii prostej, mierzone
na dtugosci 2m nie powinno przekracza¢ 3mm.

Rury spustowe wykonaé w kolorze popielatym.
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Wymagania dla rur spustowych PCV zgodnie z wymaganiami producenta.

Wymagania do zastosowanego systemu odwodnienia nalezy przyjmowac¢ zgodnie z instrukcjami producenta
systemu, ktéry w zaleznosci od przekroju elementu powinien réwniez dobra¢ odpowiednie uchwyty,
zamocowania i okresli¢ sposdb ich tgczenia.

2.3 Klapy oddymiajace.
Nalezy zastosowa¢ wytaz dachowy o wymiarach 1,58x1,58m.

Szczelne pofaczenie wytazu dachowego z pokryciem zapewni kotnierz uszczelniajacy, ktérego funkcja bedzie
odprowadzanie wody, izabezpieczenie przed $niegiem oraz wiatrem. Wyfaz ten jest jednoczesnie klapa
oddymiajaca.

Wyscie na dach umozliwia¢ bedzie drabina stalowa pod wytazem zaprojektowana na spoczniku 2 pietra klatki
schodowej w formie klamer. Szerokos$¢ klamer wynosi 0,5m, wysieg od $ciany 0,15 m. Klamry nalezy mocowa¢é
w odlegtosci 0,3 m miedzy soba. Od wysokosci 3m nad spocznikiem nalezy wykonac¢ obrecze zabezpieczajgce w
odlegtosci 0,8 m miedzy sobg i 0,7-0,8 m od drabiny. Miedzy obreczami zamontowaé¢ prety pionowe w
rozstawie 0,3m. Wymagania dla drabiny opisano w SST ,,Roboty dodatkowe”.

Przewiduje sie zastosowanie klap oddymiajacych sterowanych przez centrale wentylacyjne otwieranej
sitownikiem elektrycznym lub pneumatycznym (nabojem CO2), wyposazona we wiasny czujnik dymu oraz
centrale sterujgcg i przycisk reczny. W przypadku sitownika elektrycznego mozliwa bedzie funkcja
przewietrzania klatki schodowej.

2.4 tawy lub stopnie kominiarskie.

Na dachu przewiduje sie zastosowanie taw lub stopni kominiarskich metalowych, ocynkowanych, azurowych,
przeciwposlizgowych.

Wymagania odnosnie zastosowanych elementéw podawane sg przez producenta.

3. Sprzet.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne”p.3.

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie, przy uzyciu dowolnego typu sprzetu wskazanego
przez Inzyniera.

3.1. Sprzet do ptyt warstwowych na dach.
3.1.1. Sprzet do transportu konstrukcji.

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé zurawi, wciggarek, dZzwigéw i podnosnikdw. Wszelkie
urzadzenia diwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny by¢
dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploatacji.

3.1.2. Sprzet stuzacy do docinania ptyt i obrébek blacharskich.

Do przycinania ptyt warstwowych zaleca sie stosowanie pilarek o drobnozebnych brzeszczotach oraz pit
tarczowych do metalu, ktére mogg by¢ stosowane o ile wyposazone sg w dostatecznie doktadne uktady
prowadzgce.

Do ciecia ptyt i obrébek blacharskich nie dopuszcza sie stosowania szlifierek katowych raz innych urzadzen,
ktére moga spowodowaé w strefie ciecia nadmierne nagrzewanie prowadzace do zniszczenia powtok
antykorozyjnych.

Do ciecia obrébek blacharskich nalezy uzywac nozyc recznych.
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3.1.3. Sprzet do montazu ptyt.
Montaz ptyt moze odbywad sie przy uzyciu rusztowan, pomostéw mechanicznych, drabin rozstawnych itp.

Do wkrecania tacznikdw zaleca sie stosowanie wiertarek z gtowica do prowadzenia diugich facznikéw oraz
regulacje gtebokosci wzglednej potozenia tba tacznika.

Dopuszcza sie rowniez stosowanie wkretarki uniwersalnej, wyposazonej w regulacje gtebokosci wzglednej
osadzenia facznikdéw o parametrach:

- moc: 600-700W
- obroty robocze przy tej mocy: 1500 — 2000 obr./min,
- moment obrotowy 600 — 700 Ncm.

W celu zapewnienia wiasciwego docisku uszczelek na styku wzdtuznym montowanych ptyt nalezy zastosowa¢
samozaciskowe narzedzie montazowe pozwalajace $cisngc¢ elementy ze soba bez uszkodzenia krawedzi ptyt. Do
montazu potrzebne s3 min. dwa narzedzia montazowe.

3.1.4. Inne.

Akcesoria drobne potrzebne przy montazu ptyt to m. in.
- poziomice,

- przymiary kreskowe zwijane,

- wiertta,

- przedtuzacze elektryczne,

- zmiotka do usuwania widrow,

- Sciski stolarskie z ptytka stalowa i naktadka filcowa.

4. Transport.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”p.4.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu. Roztadunek i transport
konstrukcji na placu budowy mozna prowadzi¢ przy pomocy zurawia lub dZzwigu uzywajac trawersy lub zawiesi
petlicowych linowych z zawiesiami ptaskimi i uszami o dtugosci ok. 6m.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci. Do transportu ptyt warstwowych moga stuzy¢ tylko pojazdy sprawne techniczne, odkryte,
ze skrzynia tadunkowg umozliwiajgcg zatadunek z géry.

Zaleca sie co ok. 100km sprawdzenia skutecznosci zamocowania tadunku.

Unika¢ kontaktu blach z wodg. W razie zamoczenia blachy podczas transportu, przetadunku lub jej sktadowania,
nalezy bezwzglednie wysuszy¢ wszystkie arkusze.

Przestrzenie zatadowcze muszg by¢ czyste. Ptaszczyzny $cian i podtoza nie moga mieé wystajgcych gwozdzi oraz
innych ostrych elementéw. Elementy wystajace muszg by¢ odpowiednio zabezpieczone aby nie uszkodzi¢ ptyt
(np. kantéwkami z drewna lub pianka odpadowag).

Przed roztadunkiem nalezy przeprowadzi¢ ogledziny zewnetrzne stanu technicznego opakowania.
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5. Wykonanie robét.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”p.5.

5.1. Zalecenia ogdlne.
Przed rozpoczeciem montazu ptyt warstwowych nalezy:

Sprawdzi¢ konstrukcje pod wzgledem doktadnosci wykonania i zgodnosci z projektem (ewentualne réznice
usungc).

Skontrolowa¢ czy rozstaw ptatwi odpowiada projektowi i jest zgodny z wytycznymi zawartymi w tablicach
obciazen statycznych.
Sprawdzi¢ czy powierzchnie pfatwi stanowig ptaszczyzne.

Przygotowad narzedzia niezbedne do montazu ptyt.

Zabrania sie wykonywania wszelkich robét spawalniczych w poblizu ptyt, gdyz moze to spowodowac trwate
uszkodzenie powtoki.

Nalezy zapewni¢ utworzenie réwnego i ciggtego spadku w pokryciu dachowym oraz uzyskanie swobodnego
odprowadzenia wody i catkowitej wodoszczelnosci dachu. Nalezy zapewni¢ staranne ukoriczenie i utozenie
pokrycia dachowego zgodnie z zaleceniami producenta.

Mozliwie jak najwiecej prac montazowych nalezy wykona¢ na warsztacie. Wszelkie dopasowanie blachy na
budowie nalezy wykonywac $cisle z pisemnymi instrukcjami producenta.

Wykonawca powinien zatrudni¢ specjalistyczng firme do wykonania petnego zakresu prac podanych powyzej.

Wszelkie materiaty, elementy sktadowe i prace zakoriczone beda zachowane w czystosci i w petni
zabezpieczone przed uszkodzeniami przez caty czas trwania prac.

Do czasu przekazania dach nie moze by¢ uzywany jako miejsce pracy, chyba, ze zostanie on zadowalajgco
zabezpieczony, a z powierzchnig dachu nie bedg wchodzi¢ w kontakt zadne zwigzki chemiczne szkodliwe dla
wykoriczenia dachu lub jego elementéw sktadowych. Nalezy zapewnié nalezyte zabezpieczenie przed dalszymi
uszkodzeniami w czasie wykonywanych prac. Wady nalezy naprawi¢ bez opdznien i pozostawi¢ dach czysty, a
ujscia wody wolne od przeszkod.

Na zakonczenie prac wszelkie ostony ochronne zostang usuniete, a skonczone prace zostang doktadnie
oczyszczone przed ich zajeciem.

5.2. Montaz ptyt warstwowych.

Wszystkie elementy nalezy mocowac i montowac ostroznie i doktadnie za pomocg mocowan odpowiednich dla
kazdej lokalizacji i wszystkiemu nada¢ dopasowane wykornczenie.

Przed montazem ptyt nalezy zdjgé z wewnetrznej oktadziny ptyt folie ochronna.

W trakcie uktadania i montazu ptyt dachowych pracownicy wykonujacy montaz musza by¢é w miekkim obuwiu
(aby nie doszto do uszkodzenia powtoki ptyty).

Zwréci¢ uwage na zastosowanie co najmniej minimalnych szerokosci podpdr dachowych zalecanych przez
producenta.

Przed zamocowaniem ptyt do konstrukcji, nalezy do gniazd zamka zaaplikowaé butylowa mase uszczelniajaca
oraz mase uszczelniajacy zwiekszajacg odpornos¢ ogniowa.

Aby zapewni¢ wiasciwy docisk uszczelki a styku wzdtuznym montowanych ptyt najlepiej zastosowac specjalne
samozaciskowe narzedzie montazowe pozwalajace $cisngé elementy ze sobg bez uszkodzenia krawedzi ptyt.

W zaleznosci od rodzaju i grubosci ptyt nalezy zastosowaé odpowiednig wielko$¢ wymienionego docisku ptyt.
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Obudowa dachu powinna mie¢ ciggtos¢ metaliczng ze wzgledu na fakt, ze bedzie wykorzystana w celu
odgromienia.

5.2.1. Mycie i konserwacja.
Metody czyszczenia muszg by¢ zgodne z wymaganiami producenta.

Po zakoriczeniu prac montazowych i zdjeciu folii ochronnej wszelkie zabrudzenia stepujgce na ptytach w postaci
ttuszczéw, pytéw, kurzu usuwaé recznie roztworem wodnym z dodatkiem tagodnego sSrodka myjacego
rozpuszczalnego w wodzie (pH ~ 7) przy pomocy tkaniny bawetnianej lub gabki, a nastepnie sptukaé woda.

Czynnosci te zaleca sie wykonywac przy temperaturze dodatniej.

5.2.2. Warunki atmosferyczne przy montazu ptyt.

Ze wzgledu na stosunkowo maty ciezar ptyt przy ich znacznej powierzchni nie nalezy prowadzi¢ montazu przy
predkosci wiatru ponad 9m/sek. (42 w skali Beauforta).

Nie prowadzi¢ montazu ptyt w czasie opadéw atmosferycznych (deszczu lub $niegu) oraz w czasie gestej mgty.

Jezeli w skutek zapadajacego zmroku pogarsza sie widocznosci, a brak jest oswietlenia sztucznego, montaz ptyt
powinien zostaé przerwany.

Prace uszczelniajace powinny byé wykonywane przy temperaturze otocznia powyzej 42C.

5.3. Wykonanie odwodnienia budynku hali.
> Rynny

Rynny powinny by¢ sktadane z pojedynczych cztondéw w elementy wielocztonowe. Powinny by¢ faczone na
zakfad, faczone w ztaczach poziomych. Rynny powinny by¢é mocowane do elementéw drewnianych dachu
uchwytami, rozstawionymi w odstepach.

Spadki rynien regulowaé na uchwytach. Rynny powinny mieé¢ zamocowane wpusty do rur spustowych.

» Rury spustowe

Rury spustowe powinny by¢ sktadane z pojedynczych cztonéw w elementy wielocztonowe. Powinny by¢ tagczone
na zakfad, faczone w ztaczach poziomych. Rury spustowe powinny by¢ mocowane do scian uchwytami,
rozstawionymi w odstepach. Uchwyty powinny by¢ mocowane w sposdéb trwaty do elementéw elewac;i
budynku. Rury spustowe rozmieszcza¢ zgodnie z projektem technicznym po obu stronach budynku hali, co
drugi modut konstrukcyjny.

5.4. Montaz elementéw dachowych.

Whytaz dachowy, klape oddymiajaca, fawy lub stopnie kominiarskie nalezy mocowa¢ wg wskazan podawanych
przez producenta ze szczegélnym wskazaniem sposobu montazu odnos$nie pokrycia dachowego z ptyt
systemowych.

Szczegdblng uwage nalezy zwrdci¢ na uszczelnienie miejsc wokdt wytazu i klapy oddymiajacej — zabezpieczenie
przed wodga opadowa.

Przy montazu taw lub stopni kominiarskich nie uszkodzi¢ powierzchni ptyt dachowych.

6. Kontrola jakosci robot.

Ogédlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.6.

6.1 Pokrycie dachu ptytami warstwowymi.
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Przed wbudowaniem elementéw wszystkie przygotowane i zmontowane zespoty przed ich przekazaniem na
budowe powinny by¢ doktadnie sprawdzone pod katem zgodnosci z zamdwieniem.

Wszystkie produkty powinny byé oznakowane lub zaopatrzone w etykiety dla utatwienia identyfikacji w czasie
montazu, przemieszczania, magazynowania i instalacji.

Kontroli podlegajg roboty zwigzane z zamocowaniem ptyt warstwowych, a takie prace zwigzane z
uszczelnieniem i obrébka blacharska w miejscach gdzie faczg sie elementy ze soba.

6.2 Rynny i rury spustowe.

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg techniczng, sprawdzeniu materiatéw,
sprawdzeniu pofaczen poszczegdlnych odcinkdw rynien, umocowan. Nalezy réwniez sprawdzi¢ czy w rynnach
nie ma dziur, pekniec. Zaleca sie sprawdzenie spadkéw i szczelnosci rynien przez nalanie wody do rynien.

Sprawdzenie rur spustowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg techniczng, sprawdzeniu
materiatéw, sprawdzeniu potgczer poszczegdlnych odcinkéw rur spustowych, umocowan, braku odchylen rur
od prostoliniowosci i kierunku pionowego. Nalezy réwniez sprawdzi¢ czy w rurach spustowych nie ma dziur,

peknied.
6.3 Wytaz, klapa oddymiajaca.

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu zgodnosci usytuowania na dachu z dokumentacjg techniczng, sprawdzeniu
potaczenia z pokryciem dachowym i szczelnosci.

6.4. tawy lub stopnie kominiarskie.

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu prawidtowej stabilnosci potgczenia z pokryciem dachowym.

7. Obmiar roboét.

Ogélne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt.7.
7.1 Ptyty warstwowe.

Jednostkg obmiarowa robdét zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachowego z ptyt warstwowych jest 1m2.

7.2 Rynny i rury spustowe.
Jednostka obmiarowa robdét zwigzanych z wykonaniem rynien i rur spustowych jest 1m.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7.3 Wytaz dachowy, klapa oddymiajaca.

Jednostkg obmiarowa rob6t zwigzanych z zamocowaniem wytazu i klapy na dachu jest 1m?2,

7.4 tawy lub stopnie kominiarskie.

Jednostka obmiarowg robot zwigzanych z zamocowaniem faw lub stopni kominiarskich na dachu jest 1mb
odpowiedniej szerokosci elementu.
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8. Odbior robot.

Ogédlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.8.
8.1. Pokrycie dachu z ptyt warstwowych.

Roboty zwigzane z pokryciem dachu blachg jako roboty zanikajagce wymagajg odbioréw czesciowych. Odbidr
taki powinien obejmowac:

» sprawdzenie podtoza,

> jakosci zastosowanych materiatdw, sprawdzenie wtasnosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytwaorcy,

» dokfadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,
» dokfadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Badanie koricowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu robét, po deszczu. Odbiér koricowy polega na
doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami
odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

Wszystkie produkty zastosowane do mocowania pokrycia dachowego powinny dawac¢ jednolitos¢ wygladu.
Powierzchnie blach nie moga by¢ uszkodzone, odksztatcone, zabrudzone, pokryte rdza, itp.

Nalezy sprawdzi¢ sposdb mocowania, ilo$¢ tacznikéw, czy na skutek tgczenia $cian blacha nie ulegta
uszkodzeniu.

8.2 Odbidér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych, elementéw dachowych takich jak wytaz, klapa
oddymiajaca, fawy i stopnie kominiarskie.

Odbidr taki powinien obejmowac:
» Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych,
» Sprawdzenie mocowania elementéw ,
» Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw,
>

Sprawdzenie szczelnosci potaczen.

Wyniki odbioréw powinny by¢ kazdorazowo wpisane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci.
Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.9.
9.1. Pokrycie dachu z ptyt warstwowych.
Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1m2. Cena obejmuje:
e przygotowanie stanowiska roboczego,
e  obstuge sprzetu,
e ustawienie i obstuge ewentualnych rusztowan do 10m,
e  zakup, dostarczenie i zmontowanie gotowych elementéw,
e docinanie, uszczelnianie, obrdbka,

e oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw.
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9.2 Rynny i rury spustowe

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1m rynien i rur spustowych. Cena obejmuje:
e przygotowanie,
e zmontowanie, umocowanie potaczen,

e uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.3 Wytaz i klapa oddymiajaca, tawy, stopnie kominiarskie.
e przygotowanie stanowiska roboczego,
e  obstuge sprzetu,
e  zakup, dostarczenie i zmontowanie gotowych elementéw,
e docinanie, uszczelnianie, obrdbka,

e oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw.

10. Przepisy zwigzane.

10.1 Normy.

PN-84/B-03230 Lekkie $ciany ostonowe i przekrycia dachowe z ptyt warstwowych i zebrowych. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje.
Poradnik majstra budowlanego.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I. Budownictwo ogdélne. Arkady
1990.
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1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowe]j oraz przeszklenia na podstawie projektu typowego hali widowiskowo —
sportowej 21x46m.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegdétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1 po uprzedniej adaptacji projektu typowego do lokalnych warunkéw
gruntowych i klimatycznych.

1.3 Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
montazu $lusarki drzwiowej i okiennej wystepujacych w obiekcie typowej hali widowiskowo-sportowej
18x40m.

W zakres tych robdt wchodza:
e Slusarka okienna aluminiowa
e Slusarka drzwiowa hali - stalowa,
e 7aluzje aluminiowe,
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera. Dodatkowo przed zamdwieniem $lusarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otwordéw
okiennych.

2. Materiaty.

Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
0golne”p.2.

Wszystkie materiaty i elementy sktadowe zostaty zaprojektowane tak, aby stanowity kompletny system o
charakterystyce okreslonej ponizej. Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty i elementy
sktadowe byty kompatybilne w stosunku do siebie i zgodne z projektem.

Wszystkie szklenia i ramy powinny pochodzi¢ od jednego zatwierdzonego producenta i bedg kompatybilne
pod wzgledem koloru i odcienia na catym odcinku tego projektu.

Wymaga sie, aby wszystkie elementy sktadowe, materiaty i podzespoty byly w petni zgodne z polskimi normami
i posiadaty aprobate techniczna.

Wymaga sie, aby montaz slusarki aluminiowej wykonata specjalistyczna firma.

2.1. Slusarka aluminiowa oraz przeszklenia w ramach aluminiowych

2.1.1. Wbudowac nalezy $lusarke kompletnie wykoriczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami.

2.1.2. Powtoki

ul. Balicka 134, 30-149 Krakdéw ALIOR BANK Oddz. Krakdéw ul. Karmelicka 28
tel: +48 12 661 82 35 Nr Konta: 78 2490 0005 0000 4530 1119 1217
e-mail: biuro@mpproject.pl Regon: 121271018 NIP: 676-242-30-09
www.mpproject.pl KRS: 0000359454



p roj eC.tsp.zo,o,

modem structure design&consultancy

Wszystkie elementy aluminiowe otrzymajg wykoriczenie powtokg proszkowg w kolorze ciemnego aluminium,
kratki aluminiowe w kottowni i kraty napowietrzajace (symbol w dokumentacji K1, K2 i K3), zaréwno oscieznica
i lamele wykonane zostang z aluminium w kolorze ciemnopopielatym — dodatkowo do kratki zostanie
zamontowana od wewnatrz siatka przeciw owadom o oczkach 2/2 mm.

Obrébka wstepna zostanie przeprowadzona zgodnie z normg DIN 50939. Wszystkie powierzchnie muszg by¢
catkowicie wolne od pytéw, zanieczyszczerh i wilgoci przed natozeniem powtoki. Nalezy zapobiec
zanieczyszczeniu powierzchni po obrébce wstepnej i natychmiast potem natozy¢ powtoke.

Powtoki powinny spetnia¢c wymogi préb kwalifikacyjnych zgodnie z norma ISO 2360 (grubos¢), 1ISO 2813
(luminacja), ISO 2409 (przyleganie), ISO 2815 (wgniecenia), ISO 1519 (sktadanie), 1ISO 1520 (formowanie
gtebokie).

Elementy muszg by¢ wypalane niezwtocznie po natozeniu powtoki, réznice temperatur w czasie wypalania nie
powinny przekroczy¢ 20°C. Zamalowywanie powtok jest niedozwolone.

Minimalna grubos¢ powtoki wyniesie 60-80 mikrondw. Projektowana trwatos¢ systemu powtok wyniesie 20 lat.

2.1.2. Profile

Na elementy $lusarki stosowaé ksztattowniki ze stopédw aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001, PN-EN 755-
2:2001 i PN-EN 755-9:2004. Pofaczenia elementéw wykonywaé jako spawane (druty do spawania PA3),
nitowane lub skrecane na S$ruby. Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-80/M-02138.

Wybdr systemu — profile pokazane na rysunkach s3 jedynie wskazaniem, nie narzuca sie wyboru systemu
profili aluminiowych . Wykonawca moze wybrac¢ profile dostosowane do przeznaczenia w ramach ponizszych
ograniczen ogdélnych:

e  Profile powinny by¢ jak najblizsze profilom pokazanym na rysunkach.

2.1.3. Uszczelki i przektadki

Uszczelki i przektadki zostang dobrane tak, aby byly chemicznie kompatybilne ze wszystkimi pozostatymi
materiatami w systemie, powinny one odpowiada¢ nastepujagcym wymaganiom:

e  Twardos$¢ Shor’a min. 35-40

e Wytrzymatosé na rozcigganie ok. 8,5 MPa

e  Odpornosc na temperature od -30 do +80°C
e Palnos¢ — nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia
e Nasigkliwo$¢ — nie nasigkliwe

e  Trwatos$é¢ min. 20 lat

2.1.4. Przenikanie ciepta

Parametry techniczne poszczegdlnych zestawdw podano na rysunku z zestawieniem $lusarki i stolarki.

2.1.5. Szklenie

Projektowane jest szklenie okien i przeszkle jedno lub dwukomorowymi zestawami ze szkta typu Float,
bezbarwnego i przezroczystego.
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W drzwiach wejsciowych i ewakuacyjnych z sali sportowej, w miejscach bezposredniego dostepu oséb
korzystajgcych z budynku, gdzie moze doj$é¢ do rozbicia tafli szklanych, przewiduje sie szkto hartowane od
wnetrza i od zewnatrz obiektu.

W przeszkleniach sali gimnastycznej nalezy stosowac szkto bezpieczne, klejone od wnetrza obiektu.
W wewnetrznych drzwiach przeszklonych — szklenie pojedyncze, przezroczyste, hartowane.
Nalezy zastosowac taka grubos¢ szkta, aby byto one odporne na uderzenia np. pitki.

2.1.5.1.Grubos¢ szkta ma zosta¢ obliczona przez Wykonawce tak, aby spetniata wymagania konstrukcyjne i
przepisowe — norma BN-79/6821-03 Szkto budowlane. Szyby bezpieczne, hartowane, ptaskie.

2.1.5.2.Wszystkie elementy szklane okreslone jako szkto hartowane majg by¢ wykonane ze szkta hartowanego
zgodnie z parametrami wymaganymi przez polskie normy: BN-79/6821-03 Szkto budowlane. Szyby bezpieczne,
hartowane, ptaskie.

2.1.5.3. Wszystkie elementy szklane okreslone jako szkto bezpieczne majg by¢ wykonane ze szkta bezpiecznego
(szyby klejone z folig) zgodnie z parametrami wymaganymi przez polskie normy: BN-79/6821-03 Szkto
budowlane . Szyby bezpieczne, hartowane, ptaskie.

2.1.6. Okucia budowlane

Wyroby slusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajace, zabezpieczajgce i uchwytowe zgodnie z
dokumentacja.

2.2. Slusarka drzwiowa stalowa

Whbudowac¢ nalezy $lusarke kompletnie wykoriczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami antykorozyjnymi
w kolorze jasno popielatym, popielatym.

2.2.1. Uszczelki i przektadki powinny odpowiadaé¢ wymaganiom podanym w punkcie 2.1.3.

2.2.2. Wymagania ppoz: drzwi stalowe, oznaczone w projekcie symbolami: DS2+DS9 cechujg sie odpornoscia
oghiowg — 30 min.

2.3.2. Okucia budowlane

Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien byé wyposazony w okucia zamykajace, zabezpieczajgce i
uchwytowo-ostonowe wedtug zestawienia w projekcie.

Okucia powinny odpowiada¢é wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm -
wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajagcym do stosowania wyroby stolarki budowlanej
wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi.
Kratki wentylacyjne winny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej i polakierowane na kolor jasno-popielaty.

Klamki drzwiowe winny by¢ wykonane z aluminium.

2.3.4. Sktadowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
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Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne. Wyroby nalezy uktada¢ w
jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem.

3. Sprzet.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne”p.3.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”p.4.
Kazda partia wyrobéw powinna zawieraé wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig norma.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem,
przesunieciem oraz utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”p.5.
5.1.Wykonanie robét — slusarka aluminiowa i stalowa

5.1.1.Przygotowanie osSciezy

Oscieza powinny odznaczac sie doktadnoscia ksztattu i wymiardw, ich ptaszczyzny powinny by¢ réwne i gtadkie,
a przed montazem oczyszczone z pytu. Podtoze powinno zosta¢ wzmocnione, jezeli nie wykazuje wystarczajacej
zwartosci, trwatosci i wystepuje ryzyko odspojenia sie warstwy klejacej wraz z drobinami materiatu z
powierzchni oscieza.

5.1.2. Przed rozpoczeciem robét nalezy sprawdzic:
e Prawidtowos$¢ wykonania osciezy,
e Mozliwos¢ mocowania elementéw do scian,

e Jakos$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.
5.1.3. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcjg zaakceptowang przez Inzyniera.
5.1.4. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.

5.1.5. Oscieznice aluminiowe osadzi¢ w osciezach nieotynkowanych z przewidzianym luzem na wbudowanie po
1-5cm.

Przed wtasciwym zamocowaniem oscieznica powinna zosta¢ ustawiona i zablokowana w osciezy za pomocg
klinébw montazowych, poduszek pneumatycznych lub specjalnych sciskéw montazowych.

Prég oscieznicy powinien zosta¢ podparty na klinach lub klockach, ktére zostang na state.
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Punkty wstepnego mocowania oscieznicy (klinowanie w osciezy) powinny by¢ rozmieszczone przy narozach
oscieznicy, aby nie spowodowac wygiecia elementdéw oscieznic.

Rodzaj tagcznikdéw (kotwy, wkrety, tuleje), ich wymiary i rozstaw powinny by¢ tak dobrane, aby spetnione byty
wymogi bezpieczeristwa z uwagi na obcigzenia, jakie wystepuja w eksploatacji okien i drzwi. Niezaleznie od
rodzaju wszystkie tgczniki musza by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Kotwy powinny by¢ wykonane z blachy
grubosci min. 1,5mm, ksztatt czesci potgczeniowej z oscieznicg trzeba dostosowac do jej profilu.

Wazne, aby przy zestawach przeszklen o duzych gabarytach stosowaé, zgodnie z wytycznymi producenta,
taczniki umozliwiajgce kompensacje rozszerzalnosci liniowe;j.

5.1.6. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy osciezem a oscieznica lub $ciang tak, aby nie
nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienie wykonywaé z
elastycznej masy uszczelniajace;j.

5.2. Obrébki zewnetrzne i wewnetrzne
5.2.1. Parapety zewnetrzne

W dolnej zewnetrznej czesci osciezy nalezy wykonaé z blachy stalowej ocynkowanej parapety odprowadzajace
wode sptywajaca z ptaszczyzny okna i ptaszczyzny osciezy. Parapety nalezy zamocowaé wkretami do elementu
podprogowego.

Szerokos$¢ parametréw winna by¢ tak dobrana, by odprowadza¢ wode w odlegtosci 3-5 cm poza lico $ciany,
spadek powinien wynosi¢ min. 5%.

5.2.2. Parapety wewnetrzne

Parapety wewnetrzne nalezy wykonac z PCV w kolorze biatym w fazienkach, pomieszczeniu 1-szej pomocy ,
hallu oraz w sali sportowej, magazynie, kottowni z blachy stalowej ocynkowanej, pomalowanej w kolorze
Sciany.

Parapety powinny by¢ osadzone po uszczelnieniu okna w osciezy. Parapet powinien by¢ podsuniety pod prég
okna, co umozliwia cofniety od ptaszczyzny oscieznicy ksztattownik podprogowy. Parapet osadzi¢ na podktadzie
wyréwnanej zaprawy.

5.3. Ochrona i zakoniczenie prac

5.5.1. Wszelkie materiaty, elementy sktadowe i prace zakoniczone zostang w czystosci i w petni zabezpieczone
przed uszkodzeniem przez caty czas trwania prac. Wszelkie uszkodzenia skoriczonych prac zostang naprawione
na koszt Wykonawcy.

5.5.2. Nalezy przygotowaé przykrycia, zabezpieczenia, opakowania itp. konieczne dla zapobiezenia
uszkodzeniom elementéw w czasie i po dostarczeniu na plac budowy. Zabezpieczenia nalezy usung¢ dopiero
wtedy, gdy elementy bedg gotowe do zainstalowania. Nalezy przygotowac tymczasowe bariery, ostony,
oznakowanie, itp. Aby zapobiec uszkodzeniom zainstalowanych prac.

Elementy uszkodzone na skutek zaniedbania Wykonawcy zostang wymienione na nowe. Retuszowanie
malowania uszkodzonych powtok proszkowych zwykle nie jest dopuszczalne.

6. Kontrola jakosci robot.
Ogédlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt.6.
6.1. Ocena jakosci robot w zakresie $lusarki aluminiowej i stalowej

Badanie powinno obejmowac :
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e sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, pofaczen
konstrukcyjnych,

e sprawdzenie prawidtowego dziatania czesci ruchomych,

e sprawdzenie stanu i wyglgdu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
e sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

e sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami i osciezami,

e sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,

e staniwyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.

Roboty podlegajg odbiorowi.

6.2. Ocena jakosci robét : stolarka drzwiowa drewniana

6.2.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-11=0085 dla stolarki okiennej i
drzwiowe;j.

6.2.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:
e  Sprawdzenie zgodnosci wymiarow,
e Sprawdzenie jakosci materiatéw, z ktérych zostata wykonana stolarka,
e Sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukceyjnych,
e Sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
e Sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar roboét.

Ogdlne zasady obmiaru roboét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.7.

Jednostka obmiarowa jest ilos¢ m2 elementéw zamontowanych wraz z uszczelnieniem sztuk wbudowanej
stolarki w $wietle oscieznic.

8. Odbior robot.

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.8.

Wszystkie roboty zwigzane z montazem stolarki drzwiowej oraz $Slusarki stalowej i aluminiowej podlegajg
zasadom odbioru robdt zanikajacych.

Odbidr nastepuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2 oraz czynnosci wyszczegdlnione w punkcie 5.

9. Podstawa ptatnosci.

Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.9.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
e Dostarczenie gotowej stolarki,

e  Osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem,
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e Dopasowanie i wyregulowanie,

e Ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane.

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-80/M-02318 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
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1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z montazem sufitéw w hali sportowej na podstawie typowego projektu hali widowiskowo —
sportowej 21x46.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegdétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1 po uprzedniej adaptacji projektu typowego do lokalnych warunkéw
gruntowych i klimatycznych.

1.3 Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
sufitow wystepujgcych w obiekcie.

W zakres tych robdt wchodza:
= Sufity podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym

= Samonosne z ptyt gipsowo-kartonowych malowanych (szatnie, umywalnie, toalety na 1-szym pietrze),

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg,
SST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Wymagania w odniesieniu do mocowania sufitéw z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym.
Wymagania dotycza:

= zgodnosci wykonania z dokumentacjg techniczng obiektu,

=  stosowania materiatéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie,

= przestrzegania ogdlnych zasad wykonania robét w odniesieniu do zamocowania ptyt i ich wykoriczenia
na stykach, narozach i obrzezach,

= wichrowatosci powierzchni.

Przed przystapieniem do wykonywania sufitdw z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania sufitéw na ruszcie po okresie wstepnego osiadania i skurczow muréw.
Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpaddw.

Oktadziny z ptyt g-k nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +15°C i gdy wilgotno$¢ wzgledna
powietrza nie jest wieksza niz 60%.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i przewietrzone.
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1.5.2. Wymagania w odniesieniu do mocowania ptyt samonosnych gipsowo — kartonowych.
Wymagania dotycza:

e zgodnosci wykonania z dokumentacja techniczna obiektu,

e stosowania materiatéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie,

e przestrzegania ogdlnych zasad wykonania robét w odniesieniu do suchych tynkéw,

e przygotowania podtozy.
Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpaddw.

Oktadziny z ptyt g-k nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +15°C a wilgotnos¢ wzgledna powietrza
nie jest wieksza niz 60%.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i przewietrzone.

2. Materiaty.

Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
0golne”p.2.

2.1. Materiaty do sufitow
Nalezy stosowac¢ materiaty dopuszczonych do stosowania w budownictwie.
= Piyty g-k wg BN-79/6743-02, PN-B-79405 i PN-B-79406,

= tacznikii profile stalowe wg instrukcji producenta.

2.2. Masy szpachlowe.

Zaprawy gipsowe powinny spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w szczegdlnosci PN-
75/B-14505, Atestem Higienicznym nr HK/B/0600/04/2002 i wymagania stawiane podane przez producenta
gotowych zapraw.

Masy szpachlowe powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach Producenta oraz przechowywane
zgodnie z jego instrukcjg w sposdb zapewniajacy niezmiennos¢ ich parametréw technicznych.

2.3. Ruszt stalowy.

Elementy sktadowe rusztu powinny spetnia¢ wymagania podane w normach i przepisach budowlanych, jak
réwniez wymagania podawane w instrukcji producenta.

3. Sprzet.
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne”p.3.

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie, przy uzyciu dowolnego typu sprzetu wskazanego
przez Inzyniera.

Wykonawca przystepujacy do wykonywania tego typu robdt powinien w szczegdlnosci wykazaé sie mozliwoscia
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.
4. Transport.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne”p.4.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
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Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

4.1. Pakowanie, magazynowanie i transport ptyt gipsowo-kartonowych.

Ptyty powinny byé pakowane w formie stoséw, ktére nalezy uktada¢ poziomo na kilku podktadach
dystansowych. Kazdy ze stoséw powinien by¢ spiety tasma stalowa dla usztywnienia w miejscu usytuowania
podktadek.

Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na réwnym i mocnym, a zarazem ptaskim
podktadzie. Wysokos$¢ sktadowania — do pieciu pakietdw o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.

Ptyty nalezy transportowaé pod zadaszonymi samochodami.

4.2. Transport i sktadowanie profili stalowych do mocowania sufitéw.

Profile stalowe przeznaczone do formowania rusztu powinny by¢ transportowane w taki sposdb, aby nie
powodowato to trwatych ich odksztatcen.

Elementy nalezy magazynowac¢ w suchych pomieszczeniach.

5. Wykonanie robét.
Ogdblne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”p.5.
Czynnosci technologiczne przy konstruowaniu sufitu z ptyt g-k na ruszcie sg nastepujace:

e trasowanie rozmieszczenia kotew wieszakéw i tyczenie poziomu przysztego sufitu,

e mocowanie kotew oraz podwieszenie pretdw mocujacych,

e zamocowanie profilu przysciennego,

e zawieszenie konstrukcji nosnej sufitu podwieszanego oraz dokfadne jej wypoziomowanie,
e pokrycie konstrukcji nosnej ptytami g-k,

e wykonczenie powierzchni przez zaszpachlowanie spoin,

Czynnosci technologiczne przy mocowaniu okfadzin z ptyt g-k do sufitu sg nastepujace:

e przygotowanie podtoza,

e zamocowanie profili do sufitu,

e pokrycie ptytami g-k,

e wykonczenie powierzchni przez zaszpachlowanie spoin.

5.1. Ruszt stalowy do sufitéow podwieszanych.

Elementy sktadowe rusztu, poza pretami sa produkowane fabrycznie przez poszczegdlne firmy zajmujace sie ich
wytworzeniem i dostawa. S3 to ksztattowniki stalowe z blachy ocynkowanej w przekroju przypominajace
ceowniki walcowane na goraco.

Profile sufitowe sg wytwarzane zasadniczo w jednym zestawie
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~CD” »UD”

Umowny wymiar
”n h” ”n b” ”n h” ”n b”

,60” 60 27 28 27

Grubosc¢ blachy stalowej profili sufitowych wynosi 0,6 mm z tolerancjg +0,07 mm lub 0,55 mm z tolerancja
10,03 mm.

Przedtuzenia odcinkéw profili nosnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkosci pomieszczenia, dokonuje sie przy
uzyciu tacznika wzdtuznego (60/110). Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu wyzszych kondygnacji za
pomocy wieszakdw o takiej dtugosci, aby zapewni¢ odpowiedni stopien obnizenia w zaleznosci od rodzaju
pomieszczenia.

W pomieszczeniach:

e  Ktdérych szerokos¢ nie przekracza 4m (pomieszczenia dtugie i waskie) stosowaé ruszt pojedynczy
jednowarstwowy. Do podtuinych $cian w ptaszczyznie sufitu podwieszanego przytwierdzad
przyscienne profile UD. Profile CD uktada¢ pomiedzy Scianami podtuznymi. Ich korice umieszczane sg
pomiedzy poétkami profilu przysciennego i dodatkowo mocowane do stropu za pomocg wieszakow
usytuowanych wzdtuz profilu CD w odstepach nie wiekszych niz 160 cm. Rozstaw pomiedzy profilami
CD zalezy od grubosci stosowanej ptyty g-k oraz kierunkdéw jej usytuowania wzgledem profili CD.

e Wiekszych, ktérych mniejszy wymiar przekracza 4m nalezy stosowaé ruszt dwuwarstwowy krzyzowy.
W standardowym wykonaniu tego rodzaju rusztu wieszaki s rozmieszczone w siatce 120 x 120 cm.
Zawiesza sie na nich gérng warstwe rusztu, ktérg stanowig profile CD. Profile, do ktérych przykrecana
bedzie ptyta g-k, zawiesza sie na tacznikach krzyzowych obejmujacych gérny profil i wcisnietych
zatrzaskowo pomiedzy pétki dolnego profilu. Rozstaw pomiedzy profilami CD zalezy od grubosci
stosowanej ptyty g-k oraz kierunku jej usytuowania wzgledem nich.

Dopuszczalna rozpietosé miedzy elementami nosnymi w zaleznosci od kierunku mocowania ptyt gipsowo-
kartonowych na sufitach.

Grubos¢ ptyty Kierunek mocowania Dopuszczalna .rozp,letos.c migdzy
elementami nosnymi [mm]
Poprzeczny 420
9,5
Podtuzny 320
Poprzeczny 500
12,5
Podtuzny 420
15,0 poprzeczny 550

5.2. Tyczenie rozmieszczenia i mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych.
Ptyty gipsowo-kartonowe mogg by¢é mocowane do rusztu w dwojaki sposéb:
e Mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych rusztu

e Mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich dtuzszymi
krawedziami,

Przy wykonywaniu sufitéw nalezy przestrzegac zasad:

e  Styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny Sciany z oknem (réwnolegle
do kierunku naswietlania pomieszczen)
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e  Przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementdw nosnych rusztu konieczne jest aby styki
dtugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach

e  Przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne jest
aby styki krétszych krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach

e  Ptyty rozmiesci¢ mozliwie tak aby na obu kraicach kazdego z rzedédw znalazty sie odciete kawatki o
szerokosci zblizonej do potowy szerokosci ptyty (lub potowy jej dtugosci)

e  Styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujacych pasmach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o
odlegtos¢ zblizong do potowy dtugosci ptyty

e W przypadku zastosowania dwdch warstw ptyt g-k to druga warstwe ptyt nalezy mocowaé mijankowo
w stosunku do pierwszej przesuwajac ja o jeden rozstaw miedzy nosSnymi elementami rusztu.

Obrébke ptyt nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu noza zarysowywujgc licowg strone ptyty, tak aby karton byt
przeciety. Po ztamaniu ptyty nalezy przeciac ja od spodu.

Whyciecia ksztattéw w ptycie uzyskuje sie za pomoca ptatnicy lub recznej pity tarczowej. Otwory na instalacje
wykonywac nalezy wycinarka.

Ptyty gipsowo-kartonowe nalezy mocowaé¢ do konstrukcji nosnej rusztu za pomocg wkretéw np.
samogwintujacych wg PN-79/M-83102. Metalowe elementy powinny by¢ w odpowiedni sposdb zabezpieczone
przed korodujgcym dziataniem gipsu. Rozstaw wkretéw powinien by¢ nie wiekszy niz 30cm, a ich odlegtos¢ od
krawedzi ptyty powinna wynosi¢ 10-15mm. tebki wkretéw powinny by¢ tak docisniete, aby wgtebiaty sie w
licowe powierzchnie ptyt, ale nie powodowaty przerwania kartonu lecz jedynie mogg go nieco wgniataé w gips.
tebki elementéw mocujacych nalezy zagruntowac farba olejng i zaszpachlowaé masg szpachlowa.

W czasie montazu ptyt nalezy uwazac aby ich nie uszkodzi¢ i nie doprowadzi¢ do odksztatcen.

5.3 Sufit samonosny z ptyt gipsowo — kartonowych.

Przed przystapieniem do wykonania oktadziny z ptyt g-k nalezy odpowiednio przygotowa¢ podtoze, do ktérych
bedg mocowane.

Podtoze pod suche tynki stanowi ptyta zelbetowa stropowa i ptyta schodow.

Podtoze powinno by¢ sztywne i o réwnej powierzchni. Wadliwie wykonane oscieze i zbyt wystajace czesci Scian
nalezy sku¢

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z kurzu i innych zanieczyszczen. Podtoze pod suche tynki powinno by¢
suche.

Ptyty g-k nalezy mocowa¢ do wczesniej zamocowanych profili. Profile montowa¢ do Scian sgsiadujacych ze
stropem. Ptyty przykreca¢ do zamocowanych profili wkretami w rozstawach wskazanych przez producenta
systemu.

Montowana ptyta powinna by¢ przycieta na dtugos¢ w taki sposéb, aby krawedz poprzeczna po przykreceniu
wypadata na $rodku profilu. W sgsiednim rzedzie ptyt potgczenia poprzeczne muszg by¢ przesuniete minimum
o jeden profil tak, aby nie powstawaty spoiny w ksztatcie krzyza. Kierunek ptytowania w pomieszczeniu
powinien by¢ taki, aby dtugie spoiny byty réwnolegte do gtéwnego kierunku padania $wiatta.

Szpachlowanie i dalsza obrdébka ptyt g-k opisana zostata w SST ,, Tynki, oktadziny” p. 5.2.3.

6. Kontrola jakosci robot.

Ogédlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.6.

Kierownik robét powinien dopilnowac, aby materiaty byly zgodne z aprobatg dotyczacg wykonywanego sufitu
oraz aby osoby montujgce znaty wszelkie czynnosci technologiczne przy konstruowaniu sufitu.

6.1. Ptyty gipsowo-kartonowe
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Zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych oraz ich czestotliwos¢ powinna by¢ zgodna z PN-B-79405. Powinna by¢
oceniana:

»  rownos¢ powierzchni,

narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

» wymiary ptyt (zgodnie z tolerancja),
»  wilgotnos¢ i nasigkliwos¢,
» obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt.

Warunki badan ptyt i innych materiatéw powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

7. Obmiar roboét.

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.7.

Jednostka obmiarowa robét jest m2. llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Z powierzchni nie odlicza sie powierzchni otwordw o przekroju mniejszym niz 0,5m2,

8. Odbior robot.

Ogédlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg p.6 niniejszej SST daty
pozytywne wyniki.

Sprawdzeniu podlegajg wszystkie elementy podane w p. 1.5.1 niniejszej SST zgodne z PN-72/B-10122 i p. 1.5.2
niniejszej SST zgodne z PN-EN 300.

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng polega na porédwnaniu wykonanych prac z projektem
technicznym - za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru.

Powierzchnie sufitéw powinny stanowié¢ ptaszczyzny poziome. Dopuszczalne odchylenia dla ptyt gipsowo-
kartonowych:

Odchylenie Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku
powierzchni . _
suchego tynku od Odc.hyleme przecinajacych
. sie ptaszczyzn od kata
ptaszczyzny i L
odchylenia pionowego poziomego przewidzianego w
. - dokumentacji
krawedzi od linii
prostej
Nie wieksze niz 1,5mm na
Nie wieksze niz 1m i ogétem nie wiecej niz Nie wieksze niz2mm na Im i
2mm i w liczbie nie | 3mm w pomieszczeniach do ogoétem nie wiecej niz 3mm
wiekszej niz 2 na 3,5m wysokosci oraz nie na catej powierzchni Nie wieksze niz 2mm
catej dtugosci taty wiecej niz 4mm w ograniczonej przegrodami
kontrolnej 2m pomieszczeniach powyzej pionowymi ($ciany, belki itp.)
3,5m wysokosci

Sprawdzeniu podlegajg réwniez:
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materiaty na podstawie kontroli zapiséw w dzienniku budowy oraz innych dokumentdéw przedtozonych
w trakcie czynnosci wstepnych (protokoty badan kontrolnych lub atesty jakosci materiatéw).

prawidtowos¢ zamocowania ptyt, wykonania powierzchni, krawedzi i ich wykonczenia w stykach,
obrzezach itd. z wymaganiami podanymi w PN-72/B-10122 i stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za
pomoca kontroli zapiséw w dzienniku budowy oraz ogledzin zewnetrznych i pomiardéw.

Zgodnos¢ wykonania sufitow stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikdw badan kontrolnych. Sufit
powinien by¢ odebrany, jesli wszystkie wyniki badan sg pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest
negatywny, tynk nie powinien by¢ przyjety. W takiej sytuacji nalezy:

jesli to mozliwe, poprawié sufit i przedstawic je do ponownego odbioru,

w przypadku, gdy nie s3 mozliwe poprawki — nalezy zdemontowa¢ sufit, ponownie go wykonac i
przedstawi¢ do ponownego odbioru.

Protokét odbioru gotowych sufitéw powinien zawierac:

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania sufitéw z zaméwieniem.

Ptyty gipsowo-kartonowe nie powinny wykazywac nastepujgcych wad i uszkodzen:

- dziur, zataman i peknie¢,

- zdarcia lub naderwania licowego kartonu,

- czesciowego rozmycia masy gipsowej w ptytach,

- rozwarstwienia sie,

- gnicia kartonu lub wykwitéw plesni,

- zaciekdéw na kartonie,

- odspojenia lub odpadania ptyt od podtoza.

Konstrukcja rusztu pod ptyty powinna :

- stanowic sztywne i nieodksztatcalne podtoze dla ptyt,

- by¢ zabezpieczona antykorozyjnie.

9. Podstawa ptatnosci.

Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.9.

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1m2. Cena obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego,

zakup, dostarczenie materiatow,

obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,
ustawienie i obstuge rusztowan,

przygotowanie podtoza,

przygotowanie rusztu stalowego (dla sufitu podwieszanego),
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=  przymocowanie ptyt do podtoza (ptyty na profilach kapeluszowych) lub do gotowego rusztu za
pomoca wkretéw wraz z przycieciem i dopasowaniem (dla sufitu podwieszanego),

= szpachlowanie potaczen i stykéw ptyt ze Scianami,
= szpachlowanie i cyklinowanie wykoriczeniowe,

= oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. Przepisy zwigzane.

10.1 Normy.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-B-79406;97, PN-B-79405;99 Ptyty gipsowo-kartonowe.

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje.
Poradnik majstra budowlanego.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Roboty wykonczeniowe. Tynki.
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1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot tynkowych i oktadzinowych na podstawie typowego projektu hali widowiskowo — sportowej 21x46.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegdétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1 po uprzedniej adaptacji projektu typowego do lokalnych warunkéw
gruntowych i klimatycznych.

1.3 Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robot tynkowych i oktadzin $ciennych wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robdt wchodza:
= Tynki cementowo — wapienne
= Tynki mineralne na siatce z wtékna szklanego od zewnatrz.
= Piyty g-k na kleju
= Piyty g-k wodoodporne na kleju
= Oktadziny $cienne zewnetrzne z desek elewacyjnych.
= Oktadziny $cienne zewnetrzne z paneli elewacyjnych aluminiowych.

= Oktadziny z ptyt akustycznych na scianach i sufitach.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg,
SST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1 Wymagania w odniesieniu do tynkéw wg PN-70/B-10100 dotycza:

e Zgodnosci z dokumentacjg — tynki powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym i SST
uwzgledniajacymi wymagania norm i okreslajgcym rodzaj, odmiane i kategorie tynku. Dozwolone s3
tylko takie odstepstwa od dokumentacji, ktére nie naruszaja postanowien norm, a sg technicznie
uzasadnione i uzgodnione z autorem projektu oraz sg udokumentowane zapisem dokonanym w
dzienniku budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru lub innym réwnorzednym dowodem.

e Stosowania materiatéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie
- tynki cementowo — wapienne — PN-65/B-14503
e  Przestrzegania ogélnych zasad wykonania robét tynkowych wg p.5.2. niniejszej SST

e  Przygotowania podtozy wg p. 5.1. niniejszej SST
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Przyczepnosci tynkéw do podtoza — potaczenie zaprawy z podtozem powinno by¢ zapewniaé takie
przyleganie i zespolenie, aby po stwardnieniu zaprawy nie wystepowaty odparzenia, pecherze itp.

Mrozoodpornosci tynkéw — nie powinny wykazywac zmian po badaniu odpornosci na dziatanie mrozu
wg PN-85/B-04500.

Grubosci tynkéw — podaje tabl.3 w PN-70/B-10100
Wygladu powierzchni otynkowanych — podaje tabl. 4 w PN-70/B-10100

Wad i uszkodzen powierzchni tynku — nieréwnosci, wypryski i spieczenia oraz pekniecia, wykwity i
zacieki — podaje p. 3.3.7 w PN-70/B-10100

Prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw — powierzchnia powinna stanowic¢
ptaszczyzne pionowa lub pozioma. Krawedzie przeciecia sie ptaszczyzn otynkowanych powinny by¢
prostoliniowe lub tukowe. Odchylenia od tych wymagan podaje p. 8.2 niniejszej SST

Wykoriczenia tynkéw na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych — tynki na stykach powinny by¢
zabezpieczone przed peknieciami i odpryskami przez odciecie tj. pozostawienie bruzdy szerokosci 2-
4mm przechodzacej przez catg grubos¢ tynku. W miejscach zdylatowania podtoza powinny by¢
ostoniete paskiem juty, a w tynku pozostawione szczeliny dylatacyjne, ktére nalezy wypetni¢ kitem
elastycznym i przykry¢ listwa lub wykona¢ obrébke blacharska ( w przypadku tynkéw zewnetrznych)

Wykoriczenia narozy i obrzezy tynkédw - wykoriczone na ostro zaokraglone lub zukosowane.

1.5.2. Wymagania w odniesieniu do suchych tynkow.

Wymagania dotycza:

zgodnosci wykonania z dokumentacja techniczng obiektu
stosowania materiatéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie — p.2.5 niniejszej SST

przestrzegania ogdlnych zasad wykonania robdt w odniesieniu do suchych tynkéw wg p.5.2.4 niniejszej
SST

przygotowania podfozy wg p. 5.1.3 niniejszej SST

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.

Oktadziny z ptyt g-k nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +15°C a wilgotnos¢ wzgledna powietrza
nie jest wieksza niz 60%.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i przewietrzone.

1.5.3. Wymagania w odniesieniu do robét oktadzinowych.

Wymagania dotycza:

zgodnosci wykonania z dokumentacja techniczng lub umowa (przez ogledziny i pomiary),
stanu podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,

jakosci materiatéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci przedtozonych przez
dostawcow.

stosowania materiatéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie

» okfadziny $cienne — ptytki ceramiczne — PN-EN 159:1996, PN-EN 176:1996, PN-EN 177:1997, PN-
EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001 lub odpowiednie aprobaty techniczne

» kompozycje klejace — PN-EN 12004:2002 lub odpowiednie aprobaty techniczne

» zaprawy do spoinowania — aprobaty techniczne i normy.
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» oktadziny $cienne i sufitowe z ptyt akustycznych — wymagania producentéw, aprobaty
techniczne.

Przed przystgpieniem do robdt oktadzinowych powinny by¢ zakoriczone:
- wszystkie roboty budowlane, z wyjgtkiem malowania $cian,
- podtogi z materiatéw mineralnych wiacznie z cokolikiem,

-roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem cisnieniowych préb
wodnych, instalacje elektryczne bez montazu osprzetu,

- wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawione i wykoriczone tynkiem lub masami naprawczymi.

1.5.5 Wymagania w odniesieniu do okfadzin elewacyjnych z desek drewnianych.

Zastosowac drewno — $wierk skandynawski w kat A/B. Jako$¢ drewna powinna odpowiadaé zapisom normy
DIN 68126T3.

Jako elementy rusztu i inne elementy wykoriczeniowe jak narozniki i deski wykorczeniowe stosowac ten sam
gatunek drewna, z ktérego zrobiona jest deska elewacyjna.

2. Materiaty.

Ogdblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
0golne”p.2.

2.1 Woda.

Do przygotowania zapraw mozna stosowac kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora, po jej
uprzednim przebadaniu.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz woéd zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2 Piasek.
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w szczegdlnosci:
= Nie zawiera¢ domieszek organicznych,

= Mie¢ frakcje rdéinych wymiaréw, a mianowicie piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm,

Do zapraw zwyktych do wykonania tynkdw nalezy stosowac piaski wedtug p. 3.2 PN-70/B-101000.

2.3 Zaprawy budowlane cementowo — wapienne
= Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej
= Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany

= Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7
dni od chwili uzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C
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= Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy
zapraw nalezy dobieraé¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

2.4. Materiaty do suchych tynkow
= Piyty g-k wg BN-79/6743-02, PN-B-79405 i PN-B-79406,

= Klej gipsowy do przymocowywania ptyt g-k — dostepne w sprzedazy na terenie catego kraju,
produkowany przez specjalistyczne firmy.

2.5. Ptytki ceramiczne.
=  Barwa - dobraé wg wzorca producenta
=  Wymagania zgodnie z normami podanymi w p.1.5.4 niniejszej SST

= Stosowaé kompozycje klejace gotowe —wymagania w p. 1.5.4 niniejszej SST.

2.6. Tynki mineralne.

Nalezy stosowaé tynki mineralne gotowe do naktadania produkowane przez specjalistyczne firmy, ktére sg
dostepne na terenie catego kraju.

2.7. Ptyty akustyczne.
2.7.1. Sufit.

Sufit (panele diwiekochtonne wraz z konstrukcjg) odporny na uderzenia pitkg. Kategoria odpornosci na
uderzenia 1A wg normy EN 13964, aneks D (oraz DIN 18 032 cz.3).

Ptyty z wetny szklanej o grubosci 35mm, o formacie 1800/600. Lico ptyt pokryte tkaning z wtékna szklanego o
duzej odpornosci mechanicznej, tyt ptyty wykonczony welonem szklanym. Krawedz ptyt prosta. Powierzchnia
licowa umozliwiajgca czyszczenie na sucho i przecieranie na mokro raz w tygodniu. Ptyty odporne na wilgotnos¢
do 95% przy 30°C (zgodnie z norma ISO 4611). Materiat niepalny wg badan i klasyfikacji EN 1SO 1182.

Wiasciwosci akustyczne: klasa pochtaniania dZzwieku A dla c.w.k. 200 mm wg EN ISO 11654, a.,=1.00.

2.7.2. Sciany.

Panele Scienne odporne na uderzenia pitka. Kategoria odpornosci na uderzenia 1A wg normy EN 13964, aneks
D (oraz DIN 18 032 cz.3).

Ptyty z wetny szklanej o grubosci 40mm, o formacie 2700/1200. Lico ptyt pokryte tkanina z widkna szklanego o
duzej odpornosci mechanicznej, tyt ptyty wykonczony welonem szklanym. Krawedz ptyt prosta. Powierzchnia
licowa umozliwiajgca czyszczenie na sucho i przecieranie na mokro raz w tygodniu. Ptyty odporne na wilgotnos¢
do 95% przy 30°C (zgodnie z norma ISO 4611). Materiat niepalny wg badan i klasyfikacji EN 1SO 1182.

Wiasciwosci akustyczne: klasa pochtaniania dzwieku A dla c.w.k. 43 mm wg EN 1SO 11654, a.,=1.00.

2.8. Oktadziny $cian z desek drewnianych na podwdéjnym ruszcie drewnianym.
2.8.1. Deska elewacyjna

Stosowac deske elewacyjna ze swierku skandynawskiego — profil ,Zetka” o parametrach:
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Grubos$¢ 22mm

Szerokosé 146mm

Szerokos¢ krycia 131mm

Dtugosé 3,90m, 4,80m

Jakos¢ drewna Kat A/B(70%/30%)

Kolor Naturalny (zabezpieczony bezbarwnie)

Jako$¢ drewna s$wierka skandynawskiego przeznaczonego na deski elewacyjne musi spetniaé kat A/B.
Postanowienia te dotyczg 95% partii produktu. Produkty ktére nie spetniajg wymagan Kat B nie moga by¢
zastosowane do wbudowania.

Znaki szczegdlne

KAT A

KAT B

Seki

niedopuszczalne: wypadniete seki
o Srednicy wiekszej niz 5 mm
dopuszczalne: zdrowe, wrosniete
seki- mate, czarne lub z czarnym
rantem (do 20 mm S$rednicy), co
najmniej na jednej stronie
wrosniete do potowy- pojedyncze
mate wypadniete seki na kantach i
mate wykruszenia na kantach (o ile
nie ma to wptywu na krycie — nie
powstaja przeswity)

niedopuszczalne: wypadniete lub
mocno wybite seki o Ssrednicy
wiekszej niz 20 mm

Rysy

niedopuszczalne: pekniecia
przechodzgce przez catg grubosé
deski

dopuszczalne: pekniecia o dtugosci
nie przekraczajacej szerokosci
deski i rysy typu , wtos”

dopuszczalne: wieksze pekniecia
przechodzace przez cata grubosé
deski do max. dtugosci 300 mm

Rdzenie

niedopuszczalne: wieksze rdzenie
(ponad 4 mm  szerokosci)
dopuszczalne: mate rdzenie, nie
dtuzsze niz potowa dtugosci deski
max. przy 20% sztuk

dopuszczalne

Wyciski w drewnie

dopuszczalne: niewielkich
rozmiaréw wyciski w drewnie

dopuszczalne:dopuszczalne, o ile
mozliwy jest montaz deski

Skrecanie wtdkien

niedopuszczalne: widoczne
skrecenia wtdkien

dopuszczalne:dopuszczalne, o ile
mozliwy jest montaz deski

Zywica

dopuszczalne: pojedyncze
pecherzyki zywicy o powierzchni
nie wiekszej niz 2,5 cm2 (nie
wiecej niz 3 szt na 1,5 m dtugosci
deski)

dopuszczalne
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Wrosniecia kory

niedopuszczalne: wrosniecia kory
dtuzsze niz potowa szerokosci
deski

dopuszczalne

Miejsca zaatakowane niedopuszczalne

przez insekty

dopuszczalne: pojedyncze, przy nie
wiecej niz 5% sztuk

Zgnilizna

niedopuszczalne

niedopuszczalne

2.8.2. Ruszt pod elewacje drewniane.

Na elementy konstrukcyjne rusztu sktadajg sie taty i ewentualnie kontrtaty. Do wykonaniu rusztu nalezy
uzywac tego samego gatunku drewna i w tej samej wilgotnosci co w przypadku samej oktadziny.

taty muszg spetniac¢ wtasciwosci:

Grubos$¢ 30 lub 23mm

Szerokosé 50 lub 48mm

Dtugosé 3,0m

Jakos¢ drewna Kat A/B(70%/30%)

Inne Deska suszona, czterostronnie obrzynana

2.8.3. Elementy wykornczeniowe.

Do wykonczenia elewacji drewnianych nalezy stosowac listwy i deski wykoriczeniowe.

Nalezy stosowac listwy i deski wykoriczeniowe tego samego producenta, ktéry dostarczat deski elewacyjne.

Listwy i deski wykoriczeniowe réwniez musza by¢ z tego samego drewna z ktérego wykonana jest deska

elewacyjna.

Listwy wykonczeniowe dostepne sg w wersji:

e ,Naroznik 56”"— uniwersalny zewnetrzny i wewnetrzny o wymiarach 56mmx56mmx3,0m;

‘Katownik” o wymiarach 57mmx57mmx2,70m;

e ,Naroznik 94z” o wymiarach 94mmx94mmx3,0m;

e ,Naroznik 94w” o wymiarach 94mmx94mmx3,0m.

Deski wykoniczeniowe dostepne s3 o wymiarach:

grubos¢ szeroko$¢ dtugosé
18 mm 120 mm 4,20-5,10m
18 mm 145 mm 4,20-5,10m
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18 mm 170 mm 4,20-5,10 m
21 mm 120 mm 4,20-5,10 m
21 mm 145 mm 4,20-5,10 m
21 mm * 170 mm 4,20-5,10 m
26 mm 120 mm 4,20-5,10 m
26 mm 145 mm 4,20-5,10 m
26 mm * 170 mm 4,20-5,10 m
45 mm 45 mm 2,70m; 4,80 m
70 mm 70 mm 2,70 m; 4,80

2.8.4. Materiaty montazowe.

Do przymocowania fat konstrukcyjnych do $ciany oraz do przymocowania witasciwych desek elewacyjnych
nalezy uzywac tylko specjalnie do tego celu przeznaczonych kotkédw oraz wkretéw (Srub).

W przypadku tat konstrukcyjnych zalezy to od rodzaju podtoza najczesciej sg to kotki montazowe.

Do mocowania desek elewacyjnych nalezy stosowaé wkrety ze stali szlachetnej, ktorych dtugosc jest co
najmniej dwa razy dtuzsza niz grubo$¢ montowanej deski.

Nie dopuszcza sie stosowania wkretéw ze zwyktej stali.

2.9. Panele aluminiowe.

Zewnetrzne pokrycie $cian szczytowych stanowig panele elewacyjne aluminiowe lub stalowe mocowane do
$ciany z bloczkdw gazobetonowych ocieplonych.

Profile mocujgce panele muszg mie¢ odpowiednig wysokos¢, aby miedzy nimi mozna bylo zamocowac
ocieplenie.

Panele montowane sg na konstrukcji wsporczej z materiatéw niekorodujacych, tj. z aluminium i stali
nierdzewne;j.

Materiat na panele powinien by¢ sztywny, odporny na uderzenia, ci$nienie, posiadaé¢ duzg wytrzymatos¢ na
zginanie i wyboczenie.

3. Sprzet.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”p.3.

Roboty mogag by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie, przy uzyciu dowolnego typu sprzetu wskazanego
przez Inzyniera.
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4. Transport.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”p.4.
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

Materiaty nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych.
Ptyty gipsowo-kartonowe nalezy transportowac pod zadaszonymi samochodami.

Ptyty akustyczne objete aprobata powinny byé¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach Producenta oraz
przechowywane i transportowane w sposéb zapewniajacy zabezpieczenie ich przed wilgocia i uszkodzeniami
mechanicznymi.

5. Wykonanie robét.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”p.5.
5.1. Przygotowanie podtozy.

5.1.1 Pod tynkowanie tynkami zwyktymi.

Podtoze pod tynki stanowi mur z bloczkéw gazobetonowych.

Przed przystapieniem do wtasciwego tynkowania nalezy podtoze sprawdzi¢ i przygotowac poprzez ewentualng
naprawe i obrobke wstepna tak, aby uzyska¢ podtoze spetniajace wymagania podane w PN-70/B-10100 p.3.3.2.
Mur powinien by¢ wykonany zgodnie z wymaganymi tolerancjami wymiarowymi (PN-87/B-02355 oraz PN-ISO
3443-1:1994 oraz normy w niej podane 3443-2+8), aby ich przekroczenie nie powodowato zbyt duzych réznic w

grubosci tynku. Szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia nalezy wypetni¢ najpdzniej 3 dni przed rozpoczeciem
tynkowania i zatrze¢ na ostro.

Mury z bloczkéw nalezy oczysci¢ z wystajacych grudek zaprawy i naprawi¢ wieksze uszkodzenia kawatkami
betonu komérkowego tak, aby tynk nie tworzyt zbyt grubej warstwy w miejscach reperowanych.

Podtoze powinno by¢ oczyszczone z kurzu, brudu i wszelkich zanieczyszczen.

Wykwity wszelkiego typu, m.in. sdél krystalizujagca na powierzchni, zmniejszajace przyczepnos¢ tynku do
podtoza, musza zosta¢ usuniete. Jezeli metoda oczyszczania nie daje pozadanych rezultatéw, nalezy przy
pomocy specjalistow ustali¢ przyczyne powstania wykwitéw i zastosowac skuteczng metode oczyszczania
muru.

Zbyt suche lub silnie chtongce wode podioze moga przy niepewnej pogodzie wymaga¢ odpowiedniego
przygotowania. W okresie letnim lub w przypadku nadmiernego wysuszenia przed tynkowaniem podtoze nalezy
zwilzy¢ wodg, a gdy jest bardzo chtonne — pokry¢ srodkiem gruntujacym odpowiednio dobranym do podtoza.

Przed otynkowaniem nalezy réwniez sprawdzi¢ czy nie ma uszkodzen spowodowanych ewentualnym
nadmiernym zawilgoceniem.

5.1.2. Pod suche tynki.
Podtoze pod suche tynki stanowi mur z bloczkéw gazobetonowych.
Podtoze powinno by¢ sztywne i o réwnej powierzchni. Dopuszczalne odchytki:

» powierzchni podtozy od ptaszczyzny, mierzone w dowolnym kierunku — nie wieksze niz 3mmna 1 m i
10mm na catej dtugosci lub szerokosci (wysokosci) sciany

» $cian od pionu na wysokosci catej kondygnacji nie powinno by¢ wieksze niz 5mm. Wadliwie wykonane
oscieze i zbyt wystajgce czesci $cian nalezy skué
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Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z kurzu i innych zanieczyszczen.

Podtoze pod suche tynki powinno by¢ suche.

5.1.3. Pod tynki mineralne.

Podtoze pod tynki mineralne stanowi mur zewnetrzny z bloczkéw gazobetonowych, ocieplony wetng
mineralna.

Zaleca sie przygotowanie podtoza zgodnie ze wskazaniami producenta gotowych mas tynkarskich.

Podtoze powinno by¢ odpowiednio mocne i réwne, oczyszczone z kurzu, brudu, wapna, olejéw, ttuszczow,
resztek farb itp.

Stabo zwigzane elementy podtoza nalezy usunaé, a ubytki uzupetnié.

5.1.3. Pod ptyty akustyczne.

Podtoze pod ptyty akustyczne $cienne i na suficie stanowi specjalna podkonstrukcja wykonana zgodnie z
wytycznymi Producenta systemu. Przed przystgpieniem do montazu ptyt nalezy powierzchnie odpyli¢, oczyscic.
Powierzchnia powinna by¢ pozbawiona wszelkich usterek.

5.1.4. Pod oktadziny ceramiczne.
Podtoze pod oktadziny ceramiczne stanowig ptyty gipsowo — kartonowe.

Przed przystgpieniem do robot oktadzinowych nalezy przygotowaé podtoze przez odpylenie, oczyszczenie.
Powierzchnia powinna by¢ pozbawione pekniec i ubytkdw.

Potaczenia miedzy ptytami g-k powinny by¢ ptaskie i rowne. W przypadku wystepowania matych nieréwnosci
nalezy je zeszlifowa¢, a wieksze uskoki i ubytki wyréwna¢ zaprawg cementowa lub specjalnymi masami
naprawczymi.

5.2. Ogélne zasady wykonywania tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych.

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé zakorczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne,

b) Podtoze powinno by¢ przygotowane w sposéb zapewniajacy jak najlepsza przyczepnos¢ tynku,
c) Tynk powinien by¢ na catej powierzchni $cisle powigzany z podtozem,

d) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robét
budowlano — montazowych w okresie obnizonych temperatur”,

e) Zaleca sie chroni¢ Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur Swiezo
wykonane tynki powinny byé w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu jednego tygodnia, zwilzane
wodg o ile Inspektor nadzoru nie zaleci inaczej,

f)  Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakoriczeniu stanu surowego,

g) Na czas tynkowania na mokro okna zabezpieczy¢ folig, oscieznice drzwiowe tasma malarska, a puszki i
gniazda specjalnymi zatyczkami, styropianem lub papierem,
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h) Przed witasciwym tynkowaniem na mokro nalezy wszystkie wystajgce czesci Sciany oraz naroza, jako
miejsca narazone na uszkodzenia mechaniczne, zabezpieczy¢ osadzajagc metalowe narozniki
siateczkowe przez przyklejenie ich do $ciany zaprawa tynkarska z kilkugodzinnym wyprzedzeniem prac.

5.2.1 Tynki cementowo — wapienne.
Tynk cementowo — wapienny powinien byé wykonany z obrzutki (tzw. szprycu), narzutu i gtadzi.

Zastosowanie obrzutki pozwoli na wyréwnanie chtonnosci catej powierzchni. Wstepne przygotowanie podtoza
pod tynk polega na zwilzeniu i natozeniu obrzutki cementowej. Do wykonywania obrzutki nalezy stosowad
wytacznie przewidziane do tego celu zaprawy z fabrycznie przygotowanych mieszanek. Wykorzystanie zwyktych
zapraw tynkarskich lub murarskich jest niedozwolone. W przypadku stosowania obrzutki wykonawca tynku ma
obowigzek przestrzegania zaréwno zalecen dotyczacych gruntowania powierzchni, jak i dodatkowych
wskazéwek wykonawczych producentédw mieszanek tynkarskich. Zaleca sie zastosowanie przerwy
technologicznej min. 3 dni (czas przerwy technologicznej moze by¢ réwniez wskazany przez producenta
mieszanki).

Obrzutke wykonywac z zaprawy bardzo rzadkiej o stosunku objetosciowym cementu do piasku 1:3, grubosci nie
przekraczajacej 3-4mm, lecz nie moze ona by¢ zbyt wodnista, gdyz prowadzi to do powstania szklistej
powierzchni o niskiej przyczepnosci. W takim przypadku nalezy jg zmatowic.

Narzut stanowi drugg warstwe tynku. Wykonywac¢ ja po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej woda.
Zaprawe tynkarska otrzymuje sie przez wymieszanie suchej mieszanki z odpowiednia iloscia wody. Tak
przygotowang zaprawe narzucaé¢ réwnomiernie kielnig lub maszynowo — agregatem tynkarskim. Jej nadmiar
zbiera¢ drewniang lub metalowa fatg . Narzut w narozach wyréwnywacé za pomoca pac w ksztatcie katownika.

Narzut wykonuje sie z zaprawy o stosunku objetosciowym cement:wapno:piasek réwnym 1:1:6. Grubos¢
warstwy narzutu ok. 8mm.

Po usunieciu nadmiaru tynku nastepuje zacieranie. Nie mozna dopusci¢ do nadmiernego przesuszenia warstwy
powierzchniowej przed rozpoczeciem zacierania.

Gtadz wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o przeswicie oczek 0,25-0,5mm.
Zaprawa powinna by¢ bardziej ttusta niz do narzutu. Grubos¢ gtadzi powinna by¢ 1-3mm. Zaprawe narzucad i
rozprowadza¢ paca. Po stezeniu gtadzi zaciera sie jg packa drewniang lub metalowa. W czasie zacierania nalezy
zwilzy¢ tynk, skrapiajgc go woda.

Gtadz wykonuje sie z zaprawy o stosunku objetosciowym cement:wapno:piasek réwnym 1:2:6.

5.2.2 Tynkowanie oSciezy, narozy Scian itp.

Wszelkie wystepy, zatamania i uskoki powierzchni tynkowac osobno, po wykonaniu tynkéw na wszystkich
duzych powierzchniach.

Przed tynkowaniem osciezy okiennych sprawdzié, czy szczeliny miedzy murem a oscieznica zostaty doktadnie
wypetnione pianka poliuretanowa. Tynkowanie wykonuje sie za pomoca wzornikéw. Po wyréwnaniu wykrojem
tynk zaciera¢ ruchami kolistymi jak na $cianie.

W miejscach narazonych na uszkodzenie mechaniczne (przejscia, pomieszczenia o duzym ruchu) przed
tynkowaniem narozy nalezy je zabezpieczy¢ katownikami z przyspawanymi naroznikami ochronnymi z blachy
lub wpusci¢ w tynk narozniki z blachy ocynkowanej.

5.2.3 Tynk mineralny.

Tynk nalezy naktada¢ w $cistej zgodnosci z zaleceniami producenta. Kazda warstwe nalezy naktada¢ doktadnie
tak aby zapewni¢ dobre przyleganie do podtoza.

System docieplenia $ciany zewnetrznej hali sktada sie z trzech warstw:
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e  Warstwy izolacyjnej - do $ciany przy pomocy specjalnej zaprawy klejacej zamocowane beda ptyty z
wetny mineralnej. Sposéb mocowania ptyt z wetny mineralnej opisano w SST , 1zolacje”.

e Warstwy zbrojonej - wykonana z zaprawy zbrojgcej i zatopionej w niej specjalna tkanina - siatka
wykonana z zaimpregnowanego witdkna szklanego. Stosowac zaktady minimum 10cm Siatka nie
powinna by¢ widoczna spod zaprawy zbrojgcej. Warstwa zbrojona ma nieatrakcyjny szary kolor i takze
nie jest odporna na dtugotrwate dziatanie czynnikéw atmosferycznych.

e Wyprawa tynkarska - stanowi ostatnig warstwe w dociepleniu - petni funkcje dekoracyjng, ale jest
takze bardzo dobrze odporna na dziatanie czynnikéw atmosferycznych - storica i deszczu. Naktadaé
przy pomocy pacy, nadajac jej dowolng wybrang fakture.

Grubos¢ tynku mineralnego wynosi 3mm.

Dopuszcza sie stosowanie gotowych (kolorowych) tynkéw mineralnych.

5.2.4 Suche tynki.

Przy montazu ptyt g-k nalezy przestrzegac¢ zasad podanych w normie PN-72/B-10122.

Na przygotowang powierzchnie $ciany nalezy nanosi¢ ptyty. Warstwe kleju rozgarnia¢ po ptycie. Klej powinien
by¢ roztozony pasami wzdtuz krawedzi ptyt. Klej gipsowy uzyty do tego typu klejenia powinien by¢ stosunkowo
rzadki, co utatwi jego réwnomierne rozprowadzenie w momencie dociskania ptyty do podtoza.

Przyklejone ptyty powinny doktadnie do siebie przylega¢ swoimi dtuzszymi krawedziami. Wskazane jest
jednoczesne mocowanie dwéch lub trzech ptyt zaczynem gipsowym z jednego zarobu, a nastepnie wspdlne
regulowanie ich potozenia.

Do spoinowania potaczen piyt gipsowo-kartonowych stosowac masy szpachlowe. Przygotowana mase weciskac
packy stalowg poprzecznie do krawedzi ptyty, tak aby szczelnie wypetnita spoiny. W przypadku ukfadania
suchego tynku na dtugich $cianach, nalezy wykonywaé co 10+15 metrédw przerwy dylatacyjne, wypetnione
akrylowa masg elastyczng. Szeroka szpachelka (szerszg od szpachlowanego wgtebienia) rozprowadza¢ mase na
catej dtugosci taczenia. W Swiezo natozonej masie zatapia¢ tasme zbrojaca, ktéra ograniczy mozliwosé pekania
szpachlowanego potaczenia. Tasma powinna by¢ przez caty czas lekko naciggnieta. Tak wykonane ztacze jeszcze
raz szpachlowa¢. Dociska¢ ja mocno do podioza - tak, by na powierzchni ptyt, poza miejscem na spoine
pozostato jak najmniej masy szpachlowej.

Zewnetrzne naroza, utworzone przez dwie stykajace sie pod katem piyty gipsowo-kartonowe nalezy
dodatkowo wzmocnié¢ specjalnymi katownikami. W tym celu na naroze natozy¢ mase szpachlowa. W Swiezej
masie zatapia¢ perforowany aluminiowy naroznik. Réwnomiernie wecisniety katownik powinien by¢ dobrze
wypionowany. Podobnie jak po zatapianiu tasmy zbrojacej, wtopiony naroznik jeszcze raz szpachlowa¢, starajac
sie by masa tworzyta z ptyta jedng ptaszczyzne.

Po wyschnieciu gipsu przystapi¢ do szlifowania. Powierzchnie nalezy odpyli¢.

5.3. Oktadziny scienne — ptytki ceramiczne.

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwg wyréwnujaca lub bezposrednio do réwnego
i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych nalezy mocowac do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

Podtozem pod okfadziny ceramiczne sg piyty gipsowo — kartonowe gr. 2,5cm. Powinno by¢ wczesniej
przygotowane wg p.5.1.4.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw i odcieni barw.

Na $cianie nalezy wyznaczy¢ linie pozioma, od ktérej uktadane beda ptytki i przygotowaé kompozycje klejgca
zgodnie z instrukcjg producenta.

Kompozycje nalezy rozktada¢ pacy zabkowa. Kompozycja powinna by¢ roztozona réwnomiernie i pokrywac catg
powierzchnie $ciany.
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Ptytki uktada¢ warstwami poziomymi, poczawszy od wyznaczonej na $cianie linii. Naktadajac ptytke na $ciane
ustawi¢ jg w zadanej pozycji i docisngé tak aby warstwa kleju pod ptytka miata grubos¢ 4-6mm. W celu
doktadnego umocowania ptytki i utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowac wktadki
dystansowe. Po wykonaniu fragmentu oktadziny nalezy usung¢ nadmiar kleju ze spoin miedzy ptytkami. Po
zwiazaniu kleju nalezy usungé wktadki dystansowe i wypetnié spoiny zaprawa do fugowania.

Na obrzezach, narozach (zatamaniach) umocowa¢ listwy wykanczajace z tworzyw sztucznych.

Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.

5.4. Ptyty akustyczne Scienne i sufitowe.

Montaz ptyt nalezy dokonywa¢ zgodnie ze schematami montazowymi zawartymi w katalogu producenta.
Zuzycie materiatéw konstrukcji i ptyt podane jest w tabelach opisujacych kazdy system.

5.4.1. Ptyty akustyczne sufitowe.

Sufit dzwiekochtonny instalowany w polach pomiedzy dzwigarami a pfatwiami — réwnolegle do potaci
dachowych. Do ptatwi dachowych, prostopadle do nich, w rozstawie nie wiekszym niz 800 mm mocowane
profile podkonstrukcji. Do tych profili mocowany krzyzowy ruszt z profili C-Plus. Gérne profile rusztu
mocowane bezposrednio do profili podkonstrukeji i uktadane prostopadle do diwigaréw, w odstepach nie
wiekszych niz 800 mm. Kazdy z profili dolnych mocowany katownikiem przysciennym do dZwigara.
Prostopadle do gérnych profili, w odstepach co 400 mm montowane do nich profile dolnej warstwy. Do tak
powstatego rusztu montowane panele dZwiekochtonne o wymiarach 1200/600 (panele utozone dtuzszym
bokiem prostopadle do dzwigaréw). Panele montowane do rusztu za pomocg profili Omega. Kazde pole
wykoriczone po obwodzie ceownikiem stalowym.

5.4.2. Ptyty akustyczne $cienne.

Na $cianach instalowane dzwiekochtonne panele $cienne o wymiarach 1200/2700 mm. Panele zestawiane
w ekrany i montowane na dodatkowym ruszcie z tat 40/40 wypetnionym wetng szklang o gestosci ok. 15
kg/m 3 (zabieg taki pozwala na zwiekszenie pochtaniania dZwieku w niskich czestotliwosciach). taty
montowane poziomo w odstepach osiowych co 400 mm. Panele dzwiekochtonne montowane do rusztu za
pomocg profili typu omega. Ekrany po obwodzie wykoriczone profilami ceowymi o szerokosci 82 mm (ceowniki
obejmujace jednoczesnie panele $cienne i ruszt).

5.5 Oktadziny $cian zewnetrznych z deski elewacyjnej.

Zastosowanie i sposéb wykonania oktadziny z desek elewacyjnych powinny by¢ zgodne z projektem
technicznym z uwzglednieniem obowigzujacych norm i przepiséw techniczno — budowlanych,

Do prac zwigzanych z montazem okfadzin elewacyjnych w hali sportowej nalezy przystapi¢ po sprawdzeniu
podtoza pod katem odchytek i wymiardow.

5.5.1 Uwagi ogdlne, montaz rusztu.
Deski elewacyjne nalezy montowac na podwdjnym ruszcie drewnianym.

Przestrzenie rusztu nalezy wypetni¢ ociepleniem nastepnie zamocowac folie wiatroizolacyjng oraz taty, do
ktérych nalezy przykreci¢ deski elewacyjne.

taty montuje sie pod katem prostym w stosunku do desek elewacyjnych, przy uktadzie desek poziomym faty
nalezy zamontowac pionowo.

Odstep miedzy tatami nie powinien przekracza¢ 60cm.

Po utozeniu desek elewacyjnych pomiedzy deska a Sciang musi zosta¢ zachowana wolna przestrzer co najmniej
20mm.
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Nalezy réwniez zapewni¢ swobodny przeptyw powietrza pozostawiajac w dolnej i gérnej czesci elewacji
szczeliny (otwory).

5.5.2. Montaz desek elewacyjnych
Deski nalezy montowa¢ w ukfadzie poziomym.
Odlegtos¢ pierwszej deski elewacyjnej od ziemi nie powinna by¢ mniejsza niz 30cm.

Nalezy zwrdci¢ szczegélng uwage przy montazu desek w miejscach szczegdlnie narazonych na dziatanie wody
(parapety, rynny).

Miejsca w ktérych zamierzamy wkrecié¢ wkrety zaleca sie uprzednio nawierci¢ aby zapobiec peknieciu deski.
Zaleca sie aby gtéwka wkretu nie wystawata ponad powierzchnie deski i nie wchodzita zbyt gteboko.

Wkretéw nie nalezy montowac na koricach desek — nalezy zachowaé min. 10cm. Odstepu od krawedzi.

Wykoriczenie elewacji nalezy wykonaé przy uzyciu gotowych naroznikéw systemowych dostepnych u
producenta drewna.

Wykoriczenie otworéw, okien i drzwi wykonuje sie przy uzyciu czterostronnie struganych desek z
czterostronnie zaokraglonym kantem.

6. Kontrola jakosci robot.

Ogédlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.6.

6.1. Tynki wewnetrzne i zewnetrzne.

Badania kontrolne gotowych tynkédw zwyktych powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagar wymienionych w
p.1.5.1 niniejszej SST.

Przed przystgpieniem do tynkowania nalezy sprawdzi¢ podtoze i zastosowac $rodki zaradcze jak ponizej w
tabeli.

Cecha Metoda kontroll ! Wyniki kontroli Srodki zaradcze
sprawdzenia

Wyglad Ciemny kolor

Préba dotyku Odczucie wilgoci Odczekac az podtoze
odpowiednio wyschnie

Wilgotnos¢
Powolne wchtanianie

Proba zwilzania wilgoci lub jej brak

. . . Sprawdzenie prz . - Wyréwnag, jezeli
Réwnosc¢ podtoza P przy Nieréwnosci y ']

pomocy faty powyzej dopuszczalnych
Wyglad Réznica w ko'Iorze, OczyszszerTie przy .
N . zgrubienia pomocy kielni, szczotki,
Przywierajace ciata obce, . . .
. miotty itp. Wzglednie
kurz, zabrudzenia . L
Préba $cierania Kurzenie sie wody i pozostawienie do
wyschniecia
Préba drapania Odtupywanie sie czesci Doktadne usuniecie
Luzne i zwietrzate czesci (skrobania) podtoza zanieczyszczen przy
podtoza tynkarskiego pomocy szpachli, szczotki
Préba dotyku Pylenie sie stalowej, miotly
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Resztki oleju
szalunkowego, wzglednie
srodkéw antyadhezyjnych

Préba zwilzania

Woda nie wsigka (tworzy
krople)

Swiatto ultrafioletowe

Fluorescencyjne
Swiecenie

Zmycie czystag wodg i
pozostawienie do
wyschniecia lub
zastosowanie srodkéw
specjalistycznych

Staba chtonno$¢ podtoza
betonowego, bez srodkéw
adhezyjnych

Wyglad

Powierzchnia btyszczaca

Préba dotyku

Powierzchnia gtadka

Préba zwilzania

Beton nie zmienia koloru
Z jasnego na ciemny, nie
wchtaniane kropelki
wody

W przypadku tynkéw
zawierajacych gips
zastosowac¢ mostek

zwiekszajacy
przyczepnos¢

W przypadku tynkéw
cem.-wap. Zastosowac
srodek zwiekszajacy
przyczepnosé

Silna chtonnos¢
pozostatych podtozy
tynkarskich (nie
betonowych)

Préba zwilzania

Bardzo szybka zmiana
koloru z jasnego na
ciemny

Obrzutka, srodek
wyréwnujacy chtonnosé

Ztuszczenia i
powierzchniowe
odspojenia betonu

Préba drapania
(skrobania)

Odrywanie sie, tuszczenie

Préba zwilzania

Niska chtonno$¢ podtoza,
W  miejscach rys —
przebarwienie  (mocne
wchtanianie wody)

Szczotkowanie szczotka
stalowg, piaskowanie,
szlifowanie

Szczotkowanie na sucho,
o ile to konieczne
naniesienie mostka

Wykwity Wyglad Wykwity solne adhezyjnego, wzglednie
innego srodka
zwiekszajacego
przyczepnosé
Pomiar:
Temperatura
. 1) termometr Ogrzewanie i wietrzenie
1 powletrza w omieszczenia i
pomieszczeni 2) termometr do Ponizej +5°C P .
. . dostateczne nagrzanie
u mierzenia .
temperatury podioza
2) podtoza podoza

1). Ewentualny pomiar wilgotnosci szczgtkowej betonu wykonuje sie przy pomocy wilgotnosciomierza
elektrycznego lub préby suszenia a materiat do badania pobiera z gtebokosci 2-4cm.

2). Dopuszczalne odchytki podano w normach : PN-68/B-10020, PN-80/B-10021, PN-69/B-10023, PN-68/B-

10024, PN-70/B-10026.

6.2. Suche tynki.

Badania kontrolne suchych tynkéw powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan wymienionych w p.1.5.2

niniejszej SST.
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Badania kontrolne suchych tynkdw polegaja na ocenie:

- réwnosci powierzchni ptyt,

- czy narozniki i krawedzie nie majg uszkodzen,

- wymiaréw ptyt (zgodnie z tolerancja),

- wilgotnos¢ i nasigkliwosg,

- obciazenie na zginanie niszczace lub ugiecia piyt.

Badania kontrolne ptyt g-k i innych materiatéw powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

6.3. Oktadziny ceramiczne.

Kontrola wykonanej oktadziny powinna umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan wymienionych w p.1.5.4
niniejszej SST.

Prawidtowos$¢ wykonania oktadziny polega na sprawdzeniu:

- przyczepnosci oktadziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawac¢ gtuchego odgtosu,

- prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomica i pionem z doktadnoscig do 1mm,

- grubosci warstwy kompozycji klejacej pod ptytka, ktéra nie powinna przekracza¢ wartosci okreslonej przez
producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejacej,

- odchylen, o ktérych mowa w p.8.3 niniejszej SST.

6.4. Oktadziny z desek elewacyjnych

Przed wbudowaniem elementéw wszystkie przygotowane i zmontowane zespoty przed ich przekazaniem na
budowe powinny by¢ doktadnie sprawdzone pod katem zgodnosci z zamdwieniem.

Kontroli podlegajg jakos¢ dostarczonych materiatéw zgodnie z pkt.2.8.

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ wykonania prac zwigzanych z montazem rusztu, izolacji oraz deski
elewacyjnej wraz z wykoriczeniem.

6.5. Oktadziny z ptyt akustycznych.

Kontrola okfadzin z ptyt akustycznych powinna polega¢ na ocenie prawidtowosci wykonania zgodnie z
projektem technicznym, niniejszg SST, wymaganiami podawanymi przez producenta/dostawce, aprobatami
technicznymi.

Prawidtowos¢ wykonania polega na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania zaréwno podkonstrukcji jak i
zamocowanych ptyt akustycznych.

7. Obmiar roboét.

Ogélne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.7.

Jednostkag obmiarowag robdt jest 1m2. Uwzgledni¢ zmiany zaaprobowane przez Inspektora nadzoru i
sprawdzone w naturze.

8. Odbior robot.

Ogédlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.8.

ul. Balicka 134, 30-149 Krakdéw ALIOR BANK Oddz. Krakdéw ul. Karmelicka 28
tel: +48 12 661 82 35 Nr Konta: 78 2490 0005 0000 4530 1119 1217
e-mail: biuro@mpproject.pl Regon: 121271018 NIP: 676-242-30-09
www.mpproject.pl KRS: 0000359454



p roj eCtsp.zoo.

modem structure design&consultancy

8.1. Odbiér podtoza.

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkowych i do robdt
okfadzinowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami p. 5.1 niniejszej SST .

8.2. Odbiér tynkow.
8.2.1 Tynki.

Odbidr gotowych tynkéw nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamoéwieniem, ktérego
przedmiot okreslaja projekt budowlany oraz SST, a takze dokumentacja powykonawcza, w ktdrej podane s3
uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac tynkarskich.

Przy odbiorze tynkdw sprawdza sie ich grubos¢, gtadkos¢ oraz przyczepnos¢ do podtoza catej powierzchni.

Na powierzchni tynkéw nie moga wystepowad: trwate zacieki, wykwity, wypryski i speczenia, pekniecia i
widoczne miejscowe nieréwnosci, wynikajace z techniki wykonania tynku ( szczegdlnie $lady wygtadzania przy
tynkach cementowo-wapiennych).

Powierzchnia tynku powinna tworzy¢ réwng ptaszczyzne.

W przypadku tynkdw wewnetrznych dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawedzi wg PN-70/B-10100, s3
nastepujace:

e dla tynkéw cementowo — wapiennych (kat. I1)

Odchylenie Odchylenie powierzchni i krawedzi od Odchvlenie
powierzchni tynku kierunku . y .
od ptaszczyzny i przecinajacych sie
Kategoria tynku odchylenie ptaszczyzn od kata
krawedzi od linii pionowego poziomego przewidzianego w
prostej dokumentacji

Nie wieksze niz
3mm i w liczbie nie

Nie wieksze niz
2mmna lmi
ogotem nie wiecej
niz4mm w
pomieszczeniach

Nie wieksze niz
3mmnalmi
ogotem nie wiecej
niz 6mm na catej

Nie wieksze niz

1] wiekszej niz 3 na do 3,5m wysokosci powierzchni
. L S . . 3mm na 1lm
catej dtugosci taty oraz nie wiecej niz ograniczonej
kontrolnej 2m 6mm w przegrodami
pomieszczeniach pionowymi ($ciany,
powyzej 3,5m belki itp.)

wysokosci

Zgodnos¢ wykonania tynkéw stwierdza sie na podstawie porédwnania wynikéw badar kontrolnych. Tynk
powinien by¢ odebrany, jesli wszystkie wyniki badan sg pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest
negatywny, tynk nie powinien by¢ przyjety. W takiej sytuacji nalezy:

e jeslito mozliwe, poprawié tynki i przedstawic je do ponownego odbioru,

e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢
tynk do nizszej kategorii,

e w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane rozwigzania — usung¢ tynk i ponownie wykonaé roboty
tynkowe.
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Protokét odbioru gotowych tynkdw powinien zawiera¢:
- ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynkéw z zaméwieniem.

8.2.2 Odbiér suchych tynkow.

Polega na ocenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw. Powierzchnie suchych
tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe i poziome. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny
powinny byé katami prostymi lub zgodne z katami przewidzianymi w dokumentacji. Krawedzie przeciecia
ptaszczyzn suchego tynku powinny by¢ prostoliniowe.

Dopuszczalne odchylenia:

Odchylenie Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku
powierzchni . .
suchego tynku od Odc.hyleme przecinajacych
. sie ptaszczyzn od kata
ptaszczyzny i L
odchylenia pionowego poziomego przewidzianego w
. - dokumentacji
krawedzi od linii
prostej
Nie wieksze niz 1,5mm na
Nie wieksze niz 1m i ogétem nie wiecej niz Nie wieksze niz2mm na Im i
2mm i w liczbie nie | 3mm w pomieszczeniach do ogoétem nie wiecej niz 3mm
wiekszej niz 2 na 3,5m wysokosci oraz nie na catej powierzchni Nie wieksze niz 2mm
catej dtugosci taty wiecej niz 4mm w ograniczonej przegrodami
kontrolnej 2m pomieszczeniach powyzej pionowymi ($ciany, belki itp.)
3,5m wysokosci

Suche tynki nie powinny wykazywa¢ nastepujacych wad i uszkodzen:
- dziur, zataman i peknieé ptyt,

- zdarcia lub naderwania licowego kartonu,

- czesciowego rozmycia masy gipsowej w ptytach,

- rozwarstwienia sie ptyt,

- gnicia kartonu lub wykwitéw plesni,

- zaciekdéw na kartonie,

- odspojenia lub odpadania ptyt od podtoza.

Do odbioru catosci zakoriczonych robdt wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ projekt techniczny wraz z
dowodami wg 1.5.2 niniejszej SST i dodatkowo:

- protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jakosci materiatéw,

- protokoty odbioréw czesciowych (miedzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych
robét

Zgodnos¢ wykonania suchych tynkéw stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikéw badan kontrolnych.
Tynk powinien by¢ odebrany, jesli wszystkie wyniki badar sg pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest
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negatywny, nalezy albo cato$¢ odbieranych robdt, albo tylko ich niewtasciwie wykonang cze$¢ uznaé za
niezgodng z wymaganiami normy. W takiej sytuacji nalezy:

o jeslito mozliwe, poprawié tynki i przedstawic¢ je do ponownego odbioru,

e w przypadku, gdy nie jest mozliwe podane rozwigzanie — usuna¢ suchy tynk i zgda¢ ponownego jego
wykonania.

Protokét odbioru gotowych suchych tynkéw powinien zawieraé:
- ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania suchych tynkéw z zamdwieniem.

8.3. Odbidr robét oktadzinowych z ptytek ceramicznych.

Zgodnos¢ wykonania oktadzin stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikéw badan kontrolnych
wymienionych w p.6.3.

Odbidr gotowych oktadzin nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem, ktérego
przedmiot okreslaja projekt budowlany oraz SST, a takze dokumentacja powykonawcza, w ktdrej podane s3
uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania robét oktadzinowych.

Dopuszczalne odchylenia krawedzi ptytek dla robét oktadzinowych $ciennych:

- odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu taty o dtugosci 2m (nie powinno
przekracza¢ 2mm na dtugosci faty 2m),

- odchylenia powierzchni od pfaszczyzny - fatg o dtugosci 2m ( nie powinno by¢ wieksze niz 2mm na catej
dtugosci faty).

Oktadzina powinna by¢ odebrana, jesli wszystkie wyniki badan sg pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik
badania jest negatywny, tynk nie powinien by¢ przyjety. W takiej sytuacji nalezy:

e jeslito mozliwe, poprawi¢ oktadzine i przedstawi¢ jg do ponownego odbioru,

e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci oktadziny oraz
jezeli inwestor wyrazi zgode nalezy obnizy¢ wartos¢ wykonywanych robét,

e w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane rozwigzania — usungé oktadzine i ponownie wykona¢ ja
ponownie.

Protokét odbioru gotowych oktadzin powinien zawiera¢:
- ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania oktadzin z zamdwieniem.

8.4 Oktadziny z desek elewacyjnych.

Wszystkie produkty zastosowane do mocowania desek elewacyjnych na $cianach zewnetrznych hali powinny
dawad jednolitos¢ wygladu. Powierzchnie desek muszg spetniaé wymagania pkt. 2.8, nie moga by¢ uszkodzone,
odksztatcone, zabrudzone i wykazywac znacznych réznic w kolorze, itp.

Nalezy sprawdzi¢ sposéb mocowania, ilos¢ facznikéw, czy na skutek montazu deski nie ulegty uszkodzeniu.

Nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonania szczeliny wentylacyjnej pod deskami, czy powietrze ma zapewniony
swobodny przeptyw.
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Nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonania obrébek wykornczeniowych.

8.5. Oktadziny z ptyt akustycznych.

Odbidr gotowych oktadzin nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdéwieniem (pod nadzorem
przedstawiciela firmy/dostawcy ptyt akustycznych), ktérego przedmiot okreslaja projekt budowlany oraz SST, a
takze dokumentacja powykonawcza, w ktdrej podane sg uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania
robot oktadzinowych.

9. Podstawa ptatnosci.
Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.9.
Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1m2. Cena obejmuje:
9.1 Dla robét tynkowych.
e zakup i dostarczenie materiatéw i sprzetu,
e ustawienie i rozbidrke rusztowan,
e  przygotowanie zaprawy,
e umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
e osiatkowanie bruzd,
e tynkowanie,

e oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw

9.3. Dla robét oktadzinowych.
e  zakup i dostarczenie materiatow i sprzetu,
e docinanie ptytek,
e przygotowanie podtoza,
e przygotowanie kompozycji klejacej,
e wykonanie okfadziny z zaspoinowaniem i oczyszczeniem powierzchni,

e oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw.

9.4. Dla tynkéw akrylowych.
e zakup i dostarczenie materiatéw i sprzetu,
e ustawienie i rozbidrke rusztowan,
e przygotowanie zaprawy,
e umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
e osiatkowanie i tynkowanie,

e oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw.

9.5. Dla tynkéw mineralnych.
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e  zakup i dostarczenie materiatow i sprzetu,
e ustawienie i rozbidrke rusztowan,
e przygotowanie zaprawy,
e umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
e osiatkowanie i tynkowanie,
e oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw.
9.6. Dla oktadzin z desek elewacyjnych $cian zewnetrznych hali sportowe;j.
e przygotowanie stanowiska roboczego,
e  zakup i dostarczenie materiatow i sprzetu,
e  obstuge sprzetu,
e ustawienie i obstuge ewentualnych rusztowan do 10m,
e zamocowanie rusztu,
e zmontowanie gotowych elementdw,
e docinanie, uszczelnianie, wykonanie wykonczen,

e oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw.

9.7. Dla oktadzin z ptyt akustycznych.
e zakup i dostarczenie materiatéw i sprzetu.
e docinanie, obrébka ptyt,
e przygotowanie podtoza,
e przygotowanie podwieszenia,
e wykonanie oktadziny z oczyszczeniem powierzchni,

e oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. Przepisy zwigzane.

10.1 Normy.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.
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PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-B-79406;97, PN-B-79405;99 Ptyty gipsowo-kartonowe.

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-B-02151-4:2015-06 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem w budynkach — Czes¢ 4: Wymagania
dotyczace warunkéw pogtosowych i zrozumiatosci mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia
badan.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje.
Poradnik majstra budowlanego.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Roboty wykornczeniowe. Tynki.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.12 POSADZKI

OBIEKT: HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA 21x46

LOKALIZACIA: ~ Starachowice, ul. Wojska Polskiego, nr ewid. dziatek 534/34, 534/26,
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1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
posadzek na podstawie typowego projektu hali widowiskowo — sportowej 21x46.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegdétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1 po uprzedniej adaptacji projektu typowego do lokalnych warunkéw
gruntowych i klimatycznych.

1.3 Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
posadzek w przedmiotowym obiekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty.

Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
0golne”p.2.

2.1. Wymagania ogdlne.

Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
0golne”p.2.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji i
dokumentacji projektowej.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w
ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Posadzki z ptytek gresowych.
2.2.1. Kompozycje klejowe

Kompozycje klejace muszg odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat
technicznych.

Do posadzek na zewnatrz obiektu stosowac kleje mrozoodporne.

2.2.2. Plytki gresowe.

Ptytki ceramiczne powinny odpowiadac jednej z wymienionych norm: PN-EN 176:1996, PN-ISO 13006:2001 lub
odpowiednim aprobatom technicznym.

- barwa: wg wzorca producenta,
- twardos¢ w skali Mosha 8

- $cieralnos¢ V klasa scieralnosci
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- na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe

- na schodach zewnetrznych antyposlizgowe i mrozoodporne.

2.2.3. Zaprawy do spoinowania.

Zaprawy do spoinowania muszg odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
Nalezy zastosowac fuge epoksydowa, kolor ustali¢ z Inwestorem W naroznikach $cian, w s3gsiedztwie oscieznic
drzwiowych, na styku posadzki i cokotu oraz wokét otwordw rewizyjnych nalezy stosowac elastyczna fuge
silikonowa w kolorze dobranym do koloru preparatu do spoinowania;

2.2.4. Obramowanie progoéw, krawedzi i progéw, narozniki i kagtowniki, listwy przypodtogowe

Krawedzie stopni schodéw powinny wyrdzniac sie kolorem kontrastujgcym z kolorem posadzki.

2.3. Posadzka sportowa sali gimnastycznej.
Posadzka sportowa sali gimnastycznej powinna zosta¢ wykonana jako kombi elastyczna, systemowa z
rolowang wielowarstwowg wyktadzing sportowa PCV na konstrukcji drewnianej, podwdjnie legarowanej na
podktadkach). Podtoga sportowa jako caty system musi by¢ zgodna ze wszystkimi parametrami normy EN-

PN 14904.

Wymagania techniczne, ktére musi spetniaé rolkowa wyktadzina sportowa PCV:

e  Gérna warstwa wyktadziny wykonana z kalandrowanego (sprasowanego pod cisnieniem i
temperaturg), czystego winylu

e Dolna warstwa wykonana z pianki sprezystej

e  Wyktadzina posiada wzmocnienie z siatki wykonanej z nietkanego wtdékna szklanego dodatkowo
zbrojonego

e Grubos¢ catkowita wyktadziny — min. 7,5 mm

e Grubos¢ warstwy uzytkowej — min. 2mm

e Absorpcja uderzed —min. P1 (wg EN 14808)

e  Odbicie pitki— >90 %

e Wyktadzina musi posiadac fabrycznie wykonane zabezpieczenie przeciwgrzybiczne i antybakteryjne

e Wyktadzina musi posiadac fabrycznie wykonane zabezpieczenie przed dziataniem negatywnym
podstawowych srodkéw chemicznych i przed trwatym zabrudzeniem

Wyktadzina musi posiada¢ nastepujace dokumenty:

e Atest higieniczny

e  Certyfikat zgodnosci z obowigzujacg norma EN 14904 (amortyzacja wyktadziny minimum na poziomie
P1)

e  Certyfikat przynajmniej trzech z nizej podanych miedzynarodowych zwigzkéw sportowych

e  Certyfikat EHF /Europejski Zwigzek Pitki Recznej/

e  Certyfikat IHF /Miedzynarodowy Zwigzek Pitki Recznej/

e  Certyfikat FIVB /Miedzynarodowy Zwigzek Pitki Siatkowej/

e  Certyfikat FIBA /Miedzynarodowy Zwigzek Pitki Koszykowej/

e Uwaga: Spetnienie w/w wymagan dotyczacych nawierzchni nie wynika z przeznaczenia obiektu do
rozgrywek miedzynarodowych lecz ma na celu wyeliminowanie zastosowania przez wykonawcow —
oferentéw produktéw zamiennych o niskim standardzie.
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Podtoga - caty system jako komplet /konstrukcja + wyktadzina/ musi posiada¢:
e Dokument potwierdzajacy zgodnos¢ systemu podtogi z norma EN 14904
e Klasyfikacje w zakresie reakcji na ogier — Cfl-s1

e Dla zapewnienia dostawy nawierzchni wraz z gwarancjg producenta, wymaga sie dostarczenia
autoryzacji producenta oferowanej nawierzchni, wystawionej na przedmiotowy obiekt oraz imiennie
dla Wykonawcy.

Ww. dokumenty nalezy dotaczy¢ do oferty.

Na odbiér koricowy nalezy dodatkowo dostarczy¢ nastepujace dokumenty:
e  Oswiadczenie producenta o klasie drewna uzytego na konstrukcje legarowana.
e Dokument potwierdzajacy spetnianie wszystkich parametréw normy PN-EN 14904.
e Oswiadczenie o sposobie zabezpieczenia drewna i uzytych srodkach ochrony
e Inne prawem wymagane dokumenty
Materiaty pomocnicze do wykonania nawierzchni sportowej:
» Listwy dylatacyjne i wykoriczeniowe
» Szpachle dyspersyjne do miejscowych napraw podtoza
» Kleje wodorozcienczalne do montazu nawierzchni

» taczniki stalowe do montazu ptyt drewnopochodnych
> Srodki do usuwania zanieczyszczen

Wszystkie w/w materialy posiadajg wtasnosci techniczne okreslone przez producenta dla danego typu
nawierzchni.

Technologia wykonania nawierzchni sportowej zgodnie z wymaganiami producenta.

Podtoga sportowa jako caty system /konstrukcja + wyktadzina jako komplet/ musi posiadaé zgodno$é ze
wszystkimi parametrami normy EN 14904.

Wszelkie aspekty techniczne takie jak: przygotowanie podtoza betonowego, rozmieszczenie legaréw,
mocowania, sposob wentylacji przestrzeni podpodtogowej, wyznaczenie linii boisk wykona¢ scisle wedtug
wytycznych wykonawcy i zgodnie ze sztuka budowlang, w sposéb zapewniajacy udzielenie gwarancji na

podtoge sportowa przez wykonawce.

Dla zabezpieczenia podiég sportowych przed wilgocia winny by¢ spetnione wymagania w zakresie
przygotowania podfoza i stosowania odpowiednich materiatéw, wynikajace z Polskich Norm. Wykonawca
powinien stosowaé sie do obowigzujgcych na terenie kraju przepiséw, jak réwniez zalecern producentow
elementéw i materiatédw podtogowych. Podtoza muszg spetnia¢ wymagania norm: PN 88/B-06250 - beton
zwykty, PN 62/B-10144 - posadzki z betonu i zapraw cementowych, PN 62/B-06251 - roboty betonowe oraz

nowelizowanych norm europejskich.
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Temperatura powietrza w pomieszczeniu, w ktérym wykonuje sie posadzke nie moze by¢ nizsza niz 15°C i

powinna by¢ zapewniona, przez co najmniej kilka dni przed wykonaniem prac, w trakcie ich wykonywania.

Minimalny okres sezonowania betonu powinien wynosi¢ 28 dni, zalecane 60 dni.

Wilgotnos¢ podtoza betonowego nie wieksza niz 2%, zakoriczone wszystkie prace remontowo-budowlane i
instalacyjne, wszystkie otwory okienne i drzwiowe zamykane i szczelne, zapewniony dostep do mediéw. System
ogrzewania musi by¢ zainstalowany i sprawdzony. W trakcie montazu i po jego zakonczeniu temperatura
pomieszczen musi by¢ powyzej 15°C a wilgotnos¢ powietrza w granicach 40-65%. Wszelkie elementy osprzetu
sportowego (np. kotwy, tuleje, dekle itp.) powinny byé zamontowane przed rozpoczeciem montazu systemu
podtogi sportowe;j.

Konstrukcja legarowana, pod legarami dolnymi znajduja sie podkfadki elastyczne 6mm-— jako elementy
amortyzujace energie - rozstaw osiowy co okoto 500 mm. Na podktadkach uktadany jest ruszt z legaréw.

Legary dolne o przekroju (szer. x wys.): 90 x 20 mm w rozstawie osiowym co 500 mm. Legary gbrne o
przekroju (szer. x wys.): 95 x 19 mm w rozstawie osiowym co okoto 250 mm.

W przypadku zastosowania rozsuwanych trybun teleskopowych, na obszarze ich wystepowania nalezy
rozstaw legaréw zmniejszy¢ o potowe.

Na konstrukcji drewnianej utozy¢é warstwe folii stabilizujacej wilgo¢. Na folii uktadane s3 i mocowane do
legaréw dwie warstwy ptyty widrowej P5. Warstwa goérna i dolna ptyt ma grubo$¢ 10mm. Gérna warstwa jest
szpachlowana masg szpachlowg w miejscu stykdw ptyt w celu wyréwnania powierzchni, na ktérej bedzie
uktadana wyktadzina PCV.

Podtoga bedzie odsunieta od $cian o ok. 2 cm i wykoriczona przy scianach specjalnie wyfrezowana listwg MDF
montowang do podtogi, umozliwiajacg swobodny przeptyw powietrza z przestrzeni nad podtoga do przestrzeni
pod podtoga.

Wyktadzina bedzie uktadana z rolek i klejona catg powierzchnia do ptyty widrowej. Styki poszczegdlnych pasow
wyktadziny beda frezowane i spawane sznurem w kolorze nawierzchni - zgodnie z technologig uktadania

wyktadzin PCV.

NIE DOPUSZCZA SIE tACZENIA PASOW WYKtADZINY NA STYK, BEZ SPAWANIA!

Po utozeniu podtogi sportowej bedg wymalowane linie boisk. Farby uzyte do malowania linii musza by¢ zgodne
z wytycznymi producenta nawierzchni sportowej.

Konstrukcja podtogi jest wentylowana. Nalezy przyjaé 1 cigg wentylacji wymuszonej na kazde 400m?
podtogi. Ciggi wentylacji umieszczone w przestrzeni pod podtogowej. Kazdy z ciggdw musi mie¢ wydajnos¢ min.
100 m3 powietrza na godzine. Podtoga bedzie odsunieta od $cian o 2 cm i wykoriczona przy $cianach specjalnie
wyfrezowana listwa, umozliwiajacg swobodny przeptyw powietrza z przestrzeni nad - do podpodtogowe;.

Konstrukcja podtogi sportowej:

1. podioze betonowe
2. warstwa folii izolacyjnej stabilizujaca wilgo¢
3. podktadka sprezysta
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4. podktadka drewniana

5. ruszt podtuzny z drewna iglastego o wymiarach 19 x95 mm, utozony w rozstawie osiowym co 500 mm

6. ruszt poprzeczny z drewna iglastego o wymiarach 19 x 95 mm, utozony w rozstawie osiowym co 250
mm

7. warstwa folii izolacyjnej stabilizujgca wilgo¢

8. podwdjna warstwa ptyt wiérowych OSB/ P5 gr. 2x10 mm

9. nawierzchnia sportowa, wyktadzina sportowa PVC gr. 7,5 mm

10. listwa wentylacyjna

Nawierzchnia sportowa

Podwojna warstwa piyt ———___
wilgocioodpomych

Listwa
przypodiogowa-wentylowana

Podkiadka elastyczna
Ruszt poprzeczny z desek iglastych

Podkiadka dystansowa —
drewniana

Ruszt podiuzny z desek iglastych

Opis wykladziny sportowej:

Zaprojektowana wyktadzina to wielowarstwowa nawierzchnia sportowa o grubosci 7,5 +5% mm, zabezpieczona
powierzchniowo, fabrycznie systemem zabezpieczania powierzchni, nie wymagajacym zadnych dodatkowych
powtok ochronnych przez caty okres uzytkowania, odpornym na dziatanie bakterii i chemikaliéw, tatwy w
utrzymaniu czystosci

Wyktadzina winna zawiera¢ ochrone antybakteryjna i przeciwgrzybiczna.

Whyktadzina bedzie posiada¢ warstwe uzytkowag z kalandrowanego PCV o grubosci min.2mm, w S$rodku
wzmocniong/zbrojong podwdjng warstwg siatki wykonang z nietkanego wtdkna szklanego, ktérej zadaniem
bedzie zabezpieczenie wyktadziny przed uszkodzeniami mechanicznymi spowodowanymi min. obuwiem typu
szpilki oraz osprzetem tj. stoliki, krzesta itp.

Wiasciwosci techniczne:
e Grubosé catkowita 7,5 mm £5%
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e Szerokosc rolki 1,5m
e Warstwa wierzchnia ( PCV) grubos¢ min. 2 mm
o System Zabezpieczajgcy przed uderzeniami (IP1) min 70%

Dokumenty dotyczace catego systemu podtogi sportowej:

» Podtoga sportowa (konstrukcja+nawierzchnia PCV) musi posiadac¢ petng
zgodnos$c¢ z normg EN 14904,

» Deklaracja wtasciwosci uzytkowych potwierdzajgcych zgodnos¢ z normg
PN EN 14 904 dla systemu sportowego wraz z oznakowaniem CE

Ww. dokumenty nalezy dofaczyé do oferty.

Na odbior koncowy nalezy dodatkowo dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:
e Oswiadczenie producenta o klasie drewna uzytego na konstrukcje legarowang
e Oswiadczenie o sposobie zabezpieczenia drewna i uzytych srodkach ochrony
e Inne prawem wymagane dokumenty

2.4. Posadzka sportowa sali na pierwszym pietrze - parkiet drewniany.

Jesli w Sali do ¢wiczen na pierwszym pietrze Inwestor przewiduje wykorzystanie pomieszczania ja#0o sale
fitness/taneczna nalezy zastosowac posadzke, opisang w punkcie 2.3.

Jesli w Sali do ¢wiczen na pierwszym pietrze Inwestor przewiduje wykorzystanie pomp#€szczania jako sale
cardio/sitownia z lekkim ciezarami wowczas nalezy zastosowaé nawierzchnie sportgsa dedykowang do stref
cardio i swobodnych ciezaréw, o gtadkiej, nieporowatej warstwie Scieralnej i w iej odpornosci na uderzenia
np. Powershock80 badZ réwnowaing, o wysokiej izolacyjnosci akust ej i dobrym ttumieniu energii
udarowej, o gtadkiej warstwie uzytkowej. Wdéwczas mozna ukia posadzke bez podbudowy z rusztu
drewnianego, opisanego na str. 3, na przyktadowych warstwach:
-masa samopoziomujgca gr.3mm

-jastrych dylatowany i zbrojony przeciwskurczow
-folia warstwa poslizgowa
-izolacja termiczna styropian EPS 2087036 gr.12cm
-izolacja przeciwwilgociow papa termozgrzewalna

-wylewka betonow 0/15 gr.10cm.

ane parametry techniczne produktu referencyjnego nawierzchni:
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Grubos¢ NF EN ISO 24346 mm 8
Gramatura NF EN ISO 23997 | kg/plytka 11,9
KLASYFIKACJA o
Odpornos¢ na ogien EN 13501-1 klasa /ﬁﬂ
LZ0 ISO 16000-6 Klasa &
CHARAKTERYSTYKA UZYTKOWA /
Stabilnos¢ wymiarowa NF EN ISO 23999 /o/ <03
Scieralnosé EN ISO 547 g <05
Odpornos¢ lekka EMOS-BOZ Stopien 4
Odpornos¢ na wgniecenia /, EN1516 mm <0,1
Antyposlizgowos¢ / EN 13036-4 jednostka 80-110
IzolacyjnWyczna ENISO 717-2 dB 13
W na skali Shore A ISO 7618-1 B >75

W przypadku, gdy Inwestor przewiduje wykorzystanie pomieszczenia na pierwszum=pietrze]ako sale sitowni,

ale z duzymi obcigzeniami, wéwczas nalezy zastosowaé=posaazke dedykowana do takich pomieszczen, np.
Powerschock300 |ub rawaevwszTTg, 0 nastepujgcych wartosciach referencyjnych nawierzchni:

—

Grubos¢ NF EN ISO 24346 mm 30 (+/-2)
Gramatura NF EN ISO 23997 | kg/ptytka 6,8 (+/-0,2)
KLASYFIKACJA /
Odpornos¢ na ogien EN 13501-1 klasa Cfl,s1/
Antyposlizgowosé DIN 51130 klasa A

LZO ISO 16000-6 klasa / A+

CHARAKTERYSTYKA UZYTKOWA

Stabilno$¢ wymiarowa NF EN I1SO 23999 % <0,1
Scieralnosé EN ISO 5470-1 1,5
Odporno$¢ lekka EN ISO 20105-B02//§)pier’1 3

Odporno$¢ na wgniecenia EN151 (/ mm 0,12
Ttumienie uderzen EN_#808 % 49
Wytrzymato$¢é na rozcigganie /Eﬁ ISO 1798 MPa 0,7
Wydtuzenie przy zerwaniu / é EN ISO 1798 % 70
Antyposlizgowosé / EN 13036-4 jednostka 104
Izolacyjno$é Wzna EN ISO 717-2 dB 24
Tward%kali Shore A 1ISO 7619-1 - 60

/@gania dla produktu, jak w punkcie 2.3 niniejszej specyfikacji.
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WARUNKI ODBIORU ROBOT

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wymagan
dotyczacych wykonania nawierzchni sportowych a w szczegdlnosci:

e Zgodnosci z dokumentacja techniczng

e Jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow

e Prawidtowosci przygotowania podtozy

e Wygladu powierzchni nawierzchni

e Prawidtowosci wykonania potgczen nawierzchni, szczelin dylatacyjnych

e Poprawnosci wytyczenia linii boisk gier zespotowych

e Sprawdzenia stopnia rownosci zgodnie z normg PN-EN 13 036-7

e Sprawdzenie potaczenia klejowego nawierzchni z podtozem, brak odspojen,

nieréwnosci i sfalowan
e Kontrola potaczen spawanych, brak szczelin

Odbidér materiatéw i robét powinien obejmowaé zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng oraz sprawdzeniem
wiasciwosci technicznych materiatéw z wystawionymi atestami, deklaracjami, certyfikatami oraz warunkami
odbioru robét.

Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym

okreslonym w specyfikacji technicznej.

2.6. Posadzka w pomieszczeniu technicznym

Wylewke cementowaq nalezy wykoriczy¢ dowolnym srodkiem zapewniajacym jej niepylnos¢ i wodoodpornosc .

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”p.3.
Do wykonywania robét wyktadzinowych nalezy stosowaé:

- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podtoza,
- szpachle i packi metalowe z tworzywa sztucznego,

- narzedzia lub urzadzenia do ciecia ptytek,

- packi zgbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zabkéw 6-12mm do rozprowadzenia kompozycji
klejacych,

- taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
- poziomice,
- wktadki dystansowe,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
klejacych,

- gabki do mycia oraz czyszczenia wyktadziny,

- maszyny do cyklinowania parkietéw,

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne”p.4.
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Materiaty przewozi¢ krytymi $rodkami transportu, zapobiegajagc zamoczeniu szczegdélnie materiatow
drewnianych.

5. Wykonywanie robot.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”p.5.
5.1. Podtoza pod wyktadziny.

Grubos¢ podktadu pod ptytki gresowe powinna wynosi¢ 40mm w pomieszczeniach na 1 i 2 pietrze oraz 50mm
w pomieszczeniach na parterze. Grubosé podktadu pod parkiet na zapleczu socjalnym powinna wynosi¢ 40mm.
Podktad w pomieszczeniu technicznym powinien mieé grubos¢ 50mm.

Powierzchnia podktadu betonowego powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknieé i ubytkéw, czysta,
odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami i $rodkami antyadhezyjnymi. Dozwolone odchylenie
powierzchni podktadu od ptaszczyzny, w dowolnym miejscu podktadu, nie moze przekracza¢ 5mm na catej
dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2m.

Do wykonania posadzek mozina przystapi¢ po zakoriczeniu wszystkich innych robdét budowlanych i
instalacyjnych, tagcznie z prébami cisnieniowymi instalacji oraz po wyschnieciu podktadu.

Szczegdlnie wazine jest badanie wilgotnosci podktadu, co nalezy do wykonawcy robét podtogowych.
Dopuszczalne zawarto$¢ wilgoci w podktadzie nie powinna przekracza¢ 3%. W przypadku stwierdzenia
wilgotnosci wyzszej niz podana termin wykonania posadzki nalezy przesunaé.

5.2. Wykonanie wykfadziny z ptytek gresowych.
5.2.1. Wyktadziny w pomieszczeniach wewnatrz budynku.

Ptytki przed przyklejeniem nalezy posegregowac wedtug wymiardw, gatunkéw i odcieni oraz wyznaczy¢ linie,
od ktérej uktadane bedg ptytki. Nalezy upewnic sie ze nie ma niezamierzonych rdznic koloru czy odcienia
ptytek.

Nastepnie przygotowac kompozycje klejaca zgodnie z instrukcjg producenta. Nalezy rozprowadzi¢ jg po podtozu
paca zabkowang, ustawiona pod katem okoto 502. Kompozycja powinna by¢ natozona réwnomiernie i
pokrywac catg powierzchnie podtoza. Powierzchnia z natozong warstwag kompozycji klejacej powinna pozwoli¢
na wykonanie wykfadzin w ciggu 10min. Po natozeniu kompozycji klejgcej ptytki uktada sie do wyznaczonej linii.
Naktadajgc ptytke, nalezy jg lekko przesunaé po podtozu (ok. 1 do 2 cm) ustawi¢ w zgdanej pozycji i docisngé
tak, aby warstwa kleju pod ptytkg miata grubos¢ 6 do 8mm. Przesuniecie nie moze powodowac zgarniania
kompozycji klejgcej. W celu doktadnego umocowania ptytki i utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny mozna
stosowaé wktadki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu wyktadziny nalezy usungé nadmiar kompozycji klejacej
ze spoin miedzy ptytkami.

Zaleca sie aby szerokos¢ spoiny wynosita przy ptytkach o dtugosci boku:

-do 100mm okoto 2mm,
-od 100mm do 200mm okoto 3mm,
- od 200mm do 600mm okoto 4mm,
Powyzej 600mm okoto 5 do 20mm,

Po zwigzaniu kleju, nalezy usung¢ wkiadki dystansowe i wypetni¢ spoiny zaprawa do fugowania na menisk
wklesty.

Na $cianach przylegajacych wykona¢ cokoliki na wysokos¢ 10cm z przyklejonych ptytek cokotowych lub
przycietych ptytek.

5.2.2. Wyktadziny schodéw i podjazdu dla oséb niepetnosprawnych
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Na schodach zewnetrznych i na podjezdzie dla oséb niepetnosprawnych zastosowac ptytki gresowe
antyposlizgowe i mrozoodporne przeznaczone na schody.

Na schodach wewnatrz obiektu zastosowaé ptytki gresowe antyposlizgowe przeznaczone na schody.

5.3. Wykonanie posadzki z parkietu.

Podktad pod parkiet zaleca sie zagruntowac¢ odpowiednim S$rodkiem gruntujacym (np. roztworem kleju
dyspersyjnego). Po wyschnieciu zagruntowanego podktadu nanosi sie cienka warstwe kleju na takiej
powierzchni, aby przyklejenie deszczutek nastgpito przed wyschnieciem tej warstwy. W czasie ukfadania
deszczutka powinna by¢ lekko przesuwana po powierzchni, aby nastgpito dobre zwilzenie jej spodu klejem.

Posadzka deszczutkowa powinna by¢ utozona szczelnie. Dopuszczalna szeroko$é spoin miedzy deszczutkami nie
powinna przekracza¢ 0,4mm., a dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej nie
powinno by¢ wieksze niz 2mm/m i 3mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

Miedzy posadzkg z deszczutek a Scianami, stupami itp. nalezy pozostawic szczeline dylatacyjng szerokosci co
najmniej 10mm.

Szczeliny dylatacyjne miedzy $cianami powinny by¢é wolne od zanieczyszczernn oraz ostoniete listwami
podtogowymi przysciennymi.

Listwy powinny dokfadnie przylegaé¢ do $cian i posadzki na catej dtugosci. Listwy taczy sie na dtugosci i w
narozach przez $ciecie koncéw pod katem 452, a w narozach wklestych przez sciecie pod katem 135 .

Listwy podtogowe przyscienne przybija sie do deszczutek w odstepach nie wiekszych niz 0,6m za pomoca
gwozdzi, ktérych gtéwki nie powinny wystawac ponad powierzchnie listwy.

Po przyklejeniu catej posadzki i wyschnieciu kleju (czas schniecia podaje producent) catg powierzchnie szlifuje
sie stosujgc papier Scierny o coraz drobniejszym uziarnieniu. Przed ostatnim szlifowaniem szczeliny miedzy
deszczutkami wyszpachlowaé specjalnymi masami szpachlowymi.

Po ostatnim cyklinowaniu powierzchnie nalezy doktadnie odkurzy¢ i przetrze¢ suchg szmatka.

Posadzke nalezy pokry¢ trzykrotnie lakierem chemoutwardzalnym do drewna w odstepach czasu zalecanych
przez producenta lakieru. Przed naniesieniem kolejnej powtoki posadzke nalezy przeszlifowaé papierem
$ciernym o drobnym uziarnieniu w celu usuniecia drobnych sztywnych witdkien.

5.4. Wykonanie podtogi sportowej na sali gimnastycznej.

Wskazane jest aby podtoge sportowa w catosci wykonywata firma, ktéra posiada doswiadczenie w
wykonywaniu tego typu podtég. W sali nalezy zastosowa¢ podifoge systemowa zgodng z norma: PN-EN
14904:2009.

6. Kontrola jakosci robot

Ogédlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.6.
Kontrola wykonanej posadzki powinna obejmowac:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng lub umowa, poréwnujac wyktadziny z projektem przez
ogledziny i pomiary (w tym wielkos¢ i kierunek spadkéw, miejsca osadzenia wpustow itp.)

- stan podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,

- jakos¢ materiatéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci przedtozonych przez
dostawcow.

-prawidtowosé wykonania wyktadziny z ptytek gresowych przez sprawdzenie:
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przyczepnosci wyktadziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawac gtuchego odgtosu,

odchylenia powierzchni od pfaszczyzny tatg o dtugosci 2m (odchylenie to nie powinno by¢ wieksze
niz 3mm na catej dtugosci taty),

prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin tatg z doktadnoscig do 1mm,

grubosci warstwy kompozycji klejacej pod ptytke, ktéra nie powinna przekracza¢ grubosci
okreslonej przez producenta

sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw poprzez ocene wzrokowa

-prawidtowosé wykonania parkietu przez sprawdzenie:

przyczepnosci parkietu do podtoza,

szczelnosci utozonej posadzki dopuszczalna szeroko$é spoin miedzy deszczutkami nie powinna
przekracza¢ 0,4mm

odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tatg o dtugosci 2m (odchylenie to nie powinno by¢ wieksze
niz 2mm/mi 3mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia)

sprawdzenie prawidtowosci wykonania listew przysciennych poprzez ocene wzrokowg,

sprawdzenie szerokosci spoin za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki

- prawidtowos¢ wykonania posadzki sportowej

wygladu zewnetrznego i jednolitosci barwy i wzoru — posadzka powinna by¢ wykonana z
materiatow tego samego rodzaju i gatunku oraz tej samej grubosci,

zwigzania posadzki z podktadem — posadzka musi wykazywac zwigzanie z podktadem na catej
powierzchni, niedopuszczalna jest obecnosé pecherzy, fatd oraz odstawanie arkuszy,

prawidtowosci powierzchni — na powierzchni posadzki nie moga odznaczad sie nieréwnosci badz
plamy i uszkodzenia mechaniczne, przeswit pomiedzy tatg przytozong w dowolnym miejscu nie
powinien wynosi¢ wiecej niz 2mm,

prawidtowosci wykonania stykdw - sprawdzenie wykonania spawéw,

wykorczenia posadzki — listwy przyscienne, listwy narozne i noski schodowe muszg catkowicie
przylega¢ do podtoza i by¢ trwale przymocowane,

dziatania wentylacji podpodtogowej pod posadzka na sali gimnastycznej,

-prawidtowosé wykonania wyktadziny PCV przez sprawdzenie:

wygladu zewnetrznego i jednolitosci barwy i wzoru — posadzka powinna by¢ wykonana z
materiatdow tego samego rodzaju i gatunku oraz tej samej grubosci,

zwigzania posadzki z podktadem — posadzka musi wykazywac zwigzanie z podktadem na catej
powierzchni, niedopuszczalna jest obecnosé pecherzy, fatd oraz odstawanie arkuszy,

prawidtowosci powierzchni — na powierzchni posadzki nie moga odznaczaé sie nieréwnosci badz
plamy i uszkodzenia mechaniczne, przeswit pomiedzy fatg przytozong w dowolnym miejscu nie
powinien wynosi¢ wiecej niz 2mm,

prawidtowosci wykonania stykéw - arkusze wyktadziny powinny by¢ utozone szczelnie, szerokosé
spoin nie powinna wynosi¢ wiecej niz 0,5mm,

wykorczenia posadzki — listwy przyscienne muszg catkowicie przylega¢ do podtoza i by¢ trwale
przymocowane.
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7. Obmiar robot

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.7.
7.1 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest 1m? wykonanej posadzki.

Jednostka obmiarowa cokotéw przy $cianach jest 1m cokotu o wysokosci 10cm.

8. Odbior robot

Ogédlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.8.

Odbidr gotowych posadzek nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem, ktérego
przedmiot okreslajg projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt, a takze
dokumentacja powykonawcza, w ktdrej podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas prac .

Zgodnos¢ wykonania posadzki stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikdw badan kontrolnych
wymienionych w punkcie 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach.

Posadzki powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne. Jezeli chociaz jeden
wynik badania jest negatywny, posadzka nie powinna zosta¢ przyjeta.

W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:
- jezeli to mozliwe, poprawic posadzke i przedstawi¢ ja do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci posadzki oraz jezeli
inwestor wyrazi zgode — obnizy¢ wartos¢ wykonywanych robét,

W przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania — usungé¢ posadzke i wykonaé ja ponownie.
Protokdt odbioru gotowych posadzek powinien zawieraé:

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

Stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania posadzki z zaméwieniem.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.9.
9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:

- zakup i transport materiatéw,

- prace przygotowawcze,

- oczyszczenie podktadéw pod posadzki

- zagruntowanie pokfaddw,

- wykonanie posadzki tacznie z fugowaniem, spoinowaniem i wymalowaniem posadzki
- wykonanie cokotéw i przybicie listew przysciennych,

- uporzgdkowanie miejsca robot,

- wykonanie niezbednych pomiardéw i bada wymaganych SST lub zleconych przez Inzyniera,

- gromadzenie wynikéw przeprowadzonych pomiaréw i badan.

ul. Balicka 134, 30-149 Krakdéw ALIOR BANK Oddz. Krakdéw ul. Karmelicka 28
tel: +48 12 661 82 35 Nr Konta: 78 2490 0005 0000 4530 1119 1217
e-mail: biuro@mpproject.pl Regon: 121271018 NIP: 676-242-30-09
www.mpproject.pl KRS: 0000359454



p roj eCtsp.zo.o.

modem structure design&consultancy

Cena zawiera réwniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-EN 176:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa BI.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

PN-EN 14904:2009 Nawierzchnie sportowe

10.2. Inne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Roboty wykoriczeniowe. Okfadziny i wyktadziny z
ptytek ceramicznych. ITB. Warszawa 2004r.

Poradnik majstra budowlanego. Arkady, Warszawa 2004r.
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1. Wstep.
1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot malarskich na podstawie typowego projektu typowej hali widowiskowo — sportowej o wymiarach 21x46
m.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegdétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1 po uprzedniej adaptacji projektu typowego do lokalnych warunkéw
gruntowych i klimatycznych.

1.3 Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
robot malarskich wystepujacych w obiekcie typowej hali widowiskowo-sportowej o wymiarach 21x46m.

W zakres tych robdt wchodza:
e Malowanie farbami akrylowymi lub emulsyjnymi $cian i sufitu w hali,

e Malowanie szatni oraz pomieszczenia 1-szej pomocy do wysokosci 2,0m farba olejng lub akrylowa
zmywalng,

e Malowanie cokot farbami akrylowymi odpornymi na warunki zewnetrzne (dopuszcza sie zastosowanie
gotowych tynkdéw barwionych fabrycznie).

e Malowanie blachy ocynkowanej (obrébki blacharskie) farbami przeznaczonymi do malowania blachy
stalowej ocynkowanej

e Malowanie desek elewacyjnych lakierobejca.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.

Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
0golne”p.2.

2.1. Materiaty do malowania wnetrza budynku

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub swiadectwom
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Na tynkach i ptytach gipsowo-kartonowych stosuje sie zaleznie
od pomieszczenia i zgodnie z wytycznymi w projekcie: farby emulsyjne, farby olejne lub akrylowe zmywalne —

wszystkie wytwarzane fabrycznie, powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81914:2002 oraz PN-C-
81901:2002.

2.2. Materiaty do malowania zewnetrznych czesci budynku

Na tynk akrylowy przy malowaniu cokotu budynku hali nalezy stosowaé farby akrylowe odporne na warunki
zewnetrzne, ktére powinny odpowiadaé wymaganiom aprobat technicznych.

Do malowania desek elewacyjnych nalezy stosowac lakierobejce w kolorze czere$ni odporng na dziatenie
warunkéw atmosferycznych.
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Mozliwe jest stosowanie lakierobejcy tzw. 3wl (grunt, podktad, warstwa nawierzchniowa).

2.3. Srodki gruntujace

2.3.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi na chtonnych podtozach stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjna

do gruntowania,

2.3.2. Przy malowaniu farbami olejnymi powierzchnie nalezy zagruntowaé rozciericzconym pokostem 1:1

(pokost: benzyna lakiernicza).

2.4. Kontrola materiatow

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

Czy dostawca dostarczyt deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyrobéw z odpowiednia

norma lub aprobatg techniczng,

Termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu,
Wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie.
Farba powinna stanowi¢ jednorodna w kolorze i konsystencji mieszanine.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:
Skoagulowane spoiwo,

Nie roztarte pigmenty,

Kozuch,

Slady plesni,

Trwaty, nie dajacy sie wymieszac osad,

Nadmierne, utrzymujace sie spienienie,

Obce wtracenia,

Zapach gliny.

2.5. Wymagania dla farb akrylowych:

Lepko$¢ umowna: min. 60

Gestoéé: max. 1,6 g/cm?

Zawartos¢ substancji lotnych w % masy max. 45%

Roztarcie pigmentéw: max. 90m

Czas schnigcia powfoki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiggniecia 5 stopnia

wyschniecia — max. 2 godz.

2.6. Wymagania dla farb olejnych:

Wydajno$é 6-10m? / dm3

Farby winny odpowiada¢ normie: PN-C-81901/2002
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2.7. Wymagania dla powtok:
o Wyglad zewnetrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczeni i zaciekdw,
e Grubos¢—100-120 um,
e Przyczepnos¢ do podtoza — 1 stopien,

e  Elastycznos$¢ — zgieta powtoka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub odstawania od
podtoza,

e Twardo$¢ wzgledna—min. 0,1,

e QOdpornos¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowaé
uszkodzenia powtoki,

e  Odpornos$é na dziatanie wody — po 120 godz. Zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac specherzenie
powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-
EN-1SO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

3. Sprzet.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”p.3.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli, watkdw lub aparatéw natryskowych..

4. Transport.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne”p.4.

Gotowe farby nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi w transporcie
drogowym.

5. Wykonanie robét.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”p.5.
5.1 Warunki prowadzenia robét malarskich
Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:
e  Podczas opaddw atmosferycznych (malowanie cokotu budynku hali),

e W temperaturze ponizej +5 ° C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat
spadek temperatury ponizej 0 °C,

e W temperaturze powyzej 25 ° C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byta
wyzsza niz 20 °C.

W przypadku wystgpienia opadéw w trakcie prowadzenia robdt malarskich powierzchnie swiezo pomalowane
(nie wyschniete) nalezy ostonic.

Roboty malarskie nalezy rozpoczgé, jezeli wilgotnos¢ podtoza jest nie wieksza niz 4%.
W pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitéw mozna wykona¢ po:

e  Catkowitym ukoriczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

e  Catkowitym ukoriczeniu robdt elektrycznych,
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e  Catkowitym utozeniu posadzek,

e Usunieciu usterek na stropach i tynkach

Przygotowanie podtozy

Podtoze pod malowanie stanowia:

e  Tynk cementowo-wapienny — na scianie z bloczkéw gazobetonowych ,

e  Ptyta gipsowo-kartonowa — w $cianie odgradzajacej boisko od zaplecza sanitarnego hali, suficie hali i
w $ciankach dziatowych zaplecza sanitarnego,

e  Tynk akrylowy — cokét budynku.

e Drewniane deski elewacyjne i elementy wykoriczeniowe.

5.1.1.Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie s3 nastepujace:

5.1.1.1. Podtoza z tynkdw cementowo-wapiennych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
10100:1970 .Wszelkie uszkodzenia powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednia zaprawg i zatarte do
réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczy,
wykwitow solnych). Wystajgce elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.1.1.2. Podioza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu. Wkrety mocujace
oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny byé naprawione masa
szpachlowg, na ktéra wydano aprobate techniczna.

5.1.1.3. Podioza drewniane musza by¢ suche (wilgotnos¢ ok 12%), odkurzone i nie zabrudzone. Jezeli sa
widoczne zabrudzenia nalezy przetrzec je papierem Sciernym.

5.2. Gruntowanie

Tynki, na ktére ma zosta¢ zastosowana farba emulsyjna nalezy zagruntowac specjalng farbg emulsyjng do
gruntowania.

Przy malowaniu farbami olejnymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.

5.3. Wykonanie robét malarskich zewnetrznych.

Malowanie cokotu hali (alternatywnie dopuszcza sie stosowanie gotowych tynkéw akrylowych barwionych
fabrycznie) mozna rozpoczaé, kiedy podtoze spetnia wymagania podane w p. 5.1.1, a warunki wymagania
punktu 5.1. Malowanie desek elewacyjnych mozna wykona¢ przy spetnieniu wymagan punktu 5.1.3.

Roboty powinny by¢ wykonywane na podtozach oczyszczonych i odpowiednio przygotowanych. Prace
malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby lub lakierobejcy, ktéra powinna zawierac:

e Informacje o ewentualnym $rodku gruntujagcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowag,

e  Sposdb przygotowania farby do malowania,

e Sposdb naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),
e  Krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1m?,

e Czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

e  Zalecenia odnosnie mycia narzedzi,

e Zalecenia w zakresie bhp.
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Elementy budynku, ktére w czasie robdt malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostania¢ przed zabrudzeniem farbami.

5.3.1. Wymagania w stosunku do powtok malarskich
Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢:

e Niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na reemulgacje,

e  Aksamitno-matowe lub posiadac nieznaczny potysk,

e Jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i projektem
technicznym,

e Bez uszkodzen, smug, przeswitéw podtoza, plam, sladéw pedzla,
e Bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek

Nie powinny wystepowac ulegajace rozcieraniu grudki pigmentéw i wypetniaczy.

Powtoki z farb olejnych powinny:
e Miec jednolitg barwe, zgodng ze wzorcem,
e Powinny by¢ bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia,

e Miec jednolity potysk.

5.4. Wykonanie rob6t malarskich wewnetrznych

Roboty malarskie wewnetrzne hali mozna rozpocza¢ kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w p. 5.1.1, a
warunki wymagania punktu 5.1.

Podtoza powinny by¢ oczyszczone i przygotowane do zastosowania na nie farby.
Pierwsze malowanie nalezy wykona¢ po:

e  Catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych (biaty montaz)
oraz armatury oswietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.),

e Wykonaniu podtozy pod ptytki podtogowe,,
e  Catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki.
e Wykonaniu podtozy pod parkiet .
Drugie malowanie mozna wykona¢ po:
e  Wykonaniu biatego montazu,
e  Utozeniu posadzek.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb.

Elementy, ktére w czasie robdt malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy¢ i
ostonic.

5.4. Malowanie obrébek z blachy stalowej ocynkowanej
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Na wiasciwie oczyszczone i osuszone podtoze mozna naktadaé pedzlem, watkiem lub metody natryskowa
odpowiednig farbe opracowang specjalnie i przeznaczona do malowania blachy ocynkowanej. Farbe naktada
sie w 2-3 warstwach, zachowujac zalecane przez producenta odstepy czasu miedzy wykonaniem kolejnych
warstw. Malowanie nalezy prowadzi¢ przy temperaturze powietrza ponizej 30° (zalecane 15-25°C) i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza ponizej 80%.

6. Kontrola jakosci robot.
Ogédlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt.6.
6.1. Metody kontroli i badan

Kontrole stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania nalezy wykonaé po otrzymaniu
protokotu z ich przyjecia .

Badania powtok malarskich przy odbiorze nalezy wykona¢ nastepujaco:

. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5 m,

. Sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w Swietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uznaé za
odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity slady farby,

. Sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokra namydlong
szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomoca miekkiego pedzla:
powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie
zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowa barwe i nie
powstang przeswity podtoza

. Sprawdzenie w przypadku ptyt gipsowo-kartonowych: wykonczenia stykéw oraz zabezpieczenia
wkretow

Réwnos¢ powierzchni tynkdw nalezy sprawdzi¢ metodami opisanymi w normie PN-B-10100:1970.

Wyniki kontroli podtozy nalezy odnotowa¢ w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.

6.2.Zakres kontroli i badan

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich wykonania — nie wczesniej jednak
niz po 7 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.

Badanie robét malarskich obejmuje:
e Sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
e  Sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku ze wzorcem,
e Sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
e  Sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

e Sprawdzenie odpornosci na zmywanie.
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Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane prawidtowo. Gdy
ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykona¢
powtdrnie.

6.3. Ocena jakosci powtok malarskich

Jezeli badania wymienione w p.6.1. dadzg wynik pozytywny, to powtoki malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo.

W przypadku, gdy ktérekolwiek z wymagan stawianych powtokom nie jest spetnione, nalezy uzna¢, ze powtoki
nie zostaty wykonane prawidiowo i nalezy wykona¢ dziatania korygujace, majace na celu usuniecie
niezgodnosci. W tym celu w protokole kontroli i badan nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatéw oraz
sposoby doprowadzenia do zgodnosci powtoki z wymaganiami.

Po usunieciu niezgodnosci nalezy ponownie skontrolowa¢ wykonane powtoki, a wynik odnotowaé w formie
protokotu kontroli i badan.

7. Obmiar roboét.

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.7.

Jednostkg obmiarowa robdt jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy. llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.

Ogédlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.8.

Odbidr robét malarskich nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdwieniem, ktérego
przedmiot okreslajg projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt, a takze
dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac
malarskich.

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej:
8.1. Odbiér podtoza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podioza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajace
drobne uszkodzenia powinno byé naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng do
robot tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w
pkt. 5.1.

8.2. Odbidr robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajacych ptatéw
powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp. w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o
dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.
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8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na probie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez
kilkakrotne potarcie miekka szczotka lub szmatka.

Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami moga by¢ odebrane pod warunkiem, ze
odstepstwa nie obnizajg wtasciwosci uzytkowych i komfortu ich uzytkowania. W przeciwnym wypadku nalezy je
poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

Protokot odbioru powinien zawieraé:
O Ocene wynikéw badan,
O Stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zamdwieniem,

Q Wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia.

9. Podstawa ptatnosci.

Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.9.

Ptaci sie za ustalong iloé¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane.

10.1 Normy.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachldéwki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe

10.2 Inne dokumenty i instrukcje.

Poradnik majstra budowlanego.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Roboty wykoriczeniowe. Powtoki malarskie
zewnetrzne i wewnetrzne.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.14 ROBOTY DODATKOWE

OBIEKT: HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA 21x46
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tel. (12) 661 82 35
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e-mail2: a.dylewska@mpproject.pl

AUTORZY OPRACOWANIA: mgr inz. AGNIESZKA JABLONSKA

mgr inz. ANNA KARP

mgr inz. arch. Andrzej Papierz

DATA OPRACOWANIA: Krakéw, 2022 r.
Ostrowiec Swietokrzyski, sierpien 2024r.
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1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
prac slusarskich i wykoriczen na podstawie typowego projektu hali widowiskowo — sportowej 21x46m.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegdétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1 po uprzedniej adaptacji projektu typowego do lokalnych warunkéw
gruntowych i klimatycznych.

1.3 Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
prac slusarskich i wykoriczen w obiektach objetych przetargiem.

W zakres tych robdt wchodza:
e wykonanie i montaz poreczy na podjezdzie dla oséb niepetnosprawnych,
e wykonanie i montaz balustrad na schodach wewnetrznych,
e wykonanie i montaz drabiny stalowej do wejécia na dach,
e wykonanie i montaz zadaszenia nad wejsciem gtéwnym,
e mata przy wejsciu gtéwnym do hali,

e podreczny sprzet gasniczy.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty.

2.1. Wymagania ogélne

Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
0golne”p.2.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji i
dokumentacji projektowej.

2.2. Balustrady, pochwyty i porecze schodowe.

Balustrady, pochwyty i porecze wewnetrzne wykonaé ze stali malowanej w kolorystyce dopasowanej do
whnetrza hali.

Balustrady, pochwyty i porecze zewnetrzne wykonaé ze stali nierdzewnej, kolor naturalny stali lakierowana
bezbarwnie.
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Balustrady przy schodach, pochylniach, powinny mie¢ konstrukcje przenoszacy sity poziome, okreslone w
Polskich Normach, oraz wysokos¢ i wypetnienie ptaszczyzn pionowych zapewniajgce skuteczng ochrone przed
wypadnieciem oséb.

2.3. Elementy montazowe balustrad.

Nalezy przygotowaé Srubowe mocowania do betonowych schoddw, rampy oraz ptyty widowni ze wszystkimi
koniecznymi podktadkami regulacyjnymi i poziomujgcymi.

Nalezy przygotowac potrzebne materiaty do spawania elementdéw konstrukcji balustrad.

2.6. Zadaszenie nad wejsciem gtéwnym.

2.6.1.Konstrukcja nosna.

Konstrukcje zadaszenia wykonac¢ z profili stalowych ocynkowanych.

2.6.2. Pokrycie.

Pokrycie zadaszenia wykonac ze szkta hartowanego gr. 10mm lub ptyt poliweglanowych.
2.7. Mata przy wejsciu gtéwnym do hali.

Systemowa (albo wykonywana indywidualnie) wycieraczka z kratki stalowej ze stali szlachetnej, z odpowiednia
podkonstrukcjg wsporczg ze stali nierdzewnej, osadzona na wgtebieniu, o krawedzi wykoriczonej kagtownikiem
stalowym nierdzewnym. Oczko kratki powinno by¢ bezpieczne dla obuwia o waskim obcasie.

Wymiary i lokalizacja zgodnie z rysunkami architektury;

Wszystkie elementy powinny pochodzi¢ od jednego dostawcy jako cze$¢ kompletnego systemu wraz z
opasaniem krawedzi i mocowaniami.

2.8. Podreczny sprzet gasniczy

Nalezy zastosowaé gasnice GP — 6Z.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”p.3.

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy pomocy dowolnego sprzetu.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”p.4.

Elementy mozna przewozi¢ przy uzyciu dowolnego srodka transportu.

5. Wykonywanie robot.

Ogdblne wymagania dotyczace wykonywania robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”p.5.
5.1. Balustrady, pochwyty i porecze schodowe.

Balustrady, pochwyty i porecze schodowe wykonywac zgodnie z projektem technicznym.

Wysokos¢ i przeswity lub otwory w wypetnieniu balustrad powinny mie¢ wymiary okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.
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Balustrady i pochwyty na podjezdzie dla oséb niepetnosprawnych instalowac tak, aby zapewni¢ szerokos¢
ptaszczyzny ruchu, odstep miedzy poreczami , dtugos¢ poziomej ptaszczyzny ruchu na poczatku i korcu
pochylni, powierzchnie spocznika i innych wymagan okreslong w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

5.2. Zadaszenie nad wejsciem.
Konstrukcje stalowg przygotowac wg specyfikacji konstrukcje stalowe.

Konstrukcje montowac tak aby zachowaé odpowiednie poziomy i spadki wymagane w dokumentacji
projektowe;j,

Nalezy pamieta¢ o umieszczeniu elementdw mocowania rur spustowych i rynien.
Tafle szkta lub poliweglanu mocowac zgodnie z wytycznymi producenta.

Rynny PCV wykonaé zgodnie z wytycznymi specyfikacji pt. ,,Pokrycia dachéw”.
5.3. Spawanie

Przed spawaniem nalezy doktadnie oczysci¢ powierzchnie, ktére bedg taczone i zapewni¢ i doktadne
spasowanie za pomocg zaciskéw i przyrzadéw, tam gdzie jest to wykonalne. Spoiny szczepne nalezy stosowac
tylko do chwilowego mocowania elementédw. Spoiny nalezy wykonywa¢ poprzez petne potgczenie metalu
rodzimego i spoiwa w catej spoinie, bez wytracen, otwordw, poréw i spekan.

Nalezy zapobiega¢ spadaniu odpryskéw metalu podczas spawania na powierzchnie materiatéw, ktére majg by¢
wykoriczone i widoczne po zakonczeniu prac. Nalezy usungé wszelkie $lady resztek topnika, zuzla i odpryskéow
po spawaniu.

Potaczenia czotowe, ktére beda widoczne w skoiczonych pracach majg zosta¢ wygtadzone i wyréwnane z
przylegajacymi powierzchniami.

Zaokraglenia potaczen, ktére beda widoczne w skonczonych pracach majg zosta¢ wykonane doktadnie i
wygtadzone.

5.4. Mata drzwiowa przy wejsciu gtéwnym

Whycieraczki montowac¢ we wpuscie wykoriczonym ramg aluminiowa z katownikéw o wymiarach dopasowanych
do wysokosci wycieraczki. Gérna krawedz? katownika zlicowac z posadzka.

Podtoze we wpuscie musi byé réwne, a osadzona ramka nie moze wystawac¢ ponad posadzke.

5.5. Podreczny sprzet gasniczy.

Gasnice umieszcza¢ w miejscach nie narazonych na uszkodzenie mechaniczne oraz zapewni¢ dostep o
szerokosci co najmniej 1,0 m.

6. Kontrola jakosci robot

Ogédlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.6.
6.1. Balustrady, pochwyty i porecze schodowe.

Odbidr wykonania balustrad i pochwytéw na widowni, podjezdzie dla oséb niepetnosprawnych oraz schodach
wewnetrznych polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem. Dla elementéw, ktérych nie reguluje projekt
odbiér robdt nalezy przeprowadzi¢ po stwierdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami przepiséw Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie a przede wszystkim:

- szerokosci biegéw schodowych,
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- ptaszczyzny ruchu podjazdu dla oséb niepetnosprawnych,

- odstepu miedzy poreczami,

- dtugosci poziomej ptaszczyzny ruchu na poczatku i koricu pochylni,
- powierzchnie spocznika.

Nalezy sprawdzi¢ czy wykonane balustrady majg wystarczajace zabezpieczenie przed wypadnieciem przez nie
0s6b. Balustrady powinny mie¢ rozwigzania uniemozliwiajgce wspinanie sie na nie oraz zsuwanie sie po
poreczy.

6.2. Zadaszenie nad wejsciem

Odbidér wykonania zadaszenia polega na sprawdzeniu poprawnosci wykonania konstrukcji stalowej i
poprawnosci jej mocowania.

Nalezy wykonaé¢ pomiary spadku i poziomdéw zadaszenia i poréwnaé je z podanymi w dokumentacji
projektowej.

6.3. Mata przy wejsciu gtéwnym.

Nalezy sprawdzi¢ poprawnos$é wykonania ramy aluminiowej, czy profile nie wystajg ponad powierzchnie
posadzki. Nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ osadzenia wycieraczki we wpuscie.

6.4. Podreczny sprzet gasniczy.

Nalezy sprawdzi¢ czy gasnice s umieszczone w miejscach wskazanych w projekcie oraz sprawdzi¢ czy ich ilos¢
odpowiada liczbie wymaganej projektem.

Nalezy sprawdzi¢ czy zachowana jest szerokos¢ dostepu 1m.

Nalezy sprawdzi¢ czy miejsca w ktérych umieszczone sg gasnice sg oznakowane w sposéb wymagany
przepisami ochrony przeciwpozarowej.

6.6. Drazki prysznicowe wraz z kotara.

Nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ zamocowania dragzkéw i zawieszenia kotary.

7. Obmiar robot

Ogdlne zasady obmiaru robd6t podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.7.
7.1 Jednostka obmiarowg robét jest Imb wykonanej balustrady lub drabiny.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych na budowie.

7.2. Jednostkg obmiarowa wykonanego zadaszenia jest 1 m2 tafli szkfa lub ptyty poliweglanowe;.
7.3. Jednostka obmiarowa jest 1m? wykonania maty przy wejsciu gtéwnym.
7.4. Jednostka obmiarowa jest 1 szt. umieszczonego podrecznego sprzetu gasniczego.

7.5. Jednostka obmiarowa jest 1kpl. drazka prysznicowego wraz z kotara.

8. Odbior robot

Ogédlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.8.

8.1. Odbidr balustrad nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamodwieniem, ktérego przedmiot
okreslajg projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, a takze dokumentacja
powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas prac .
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Zgodnos¢ wykonania balustrad stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikéw pomiaréw kontrolnych
wymienionych w punkcie 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach.

8.2. Odbidr zadaszenia nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci jego wykonania z dokumentacja projektows i
specyfikacja techniczna.

8.3. Odbiér wykonania maty przy wejsciu gtéwnym polega na sprawdzeniu poprzez ogledziny poprawnosci
umieszczenia wycieraczki.

8.4. Poprawnos¢ umieszczenia podrecznego sprzetu gasniczego stwierdza sie na podstawie wynikéw kontroli
wymienionych w punkcie 6

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.9.
9.1. Ptaci sie za ustalong ilos¢ mb wykonanej balustrady. Cena obejmuje.

- dostarczenie materiatow,

- montaz balustrady, zabezpieczenie antykorozyjne i wymalowanie elementéw na okreslone w projekcie kolory
- uporzgdkowanie stanowiska pracy

9.2. Ptaci sie za m2 zadaszenia. Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow,

- montaz konstrukcji stalowej,

- montaz ptyty poliweglanowej lub tafli szkta hartowanego,

- uporzgdkowanie miejsca pracy.

9.3. Pfaci sie za m? maty drzwiowej. Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie i montaz ramy aluminiowej,

- umieszczenie wycieraczki we wpuscie,

- uporzgdkowanie miejsca pracy.

9.4. Ptaci sie za 1szt. podrecznego sprzetu gasniczego Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow,

- rozmieszczenie gasnic w miejscach wskazanych projektem

- zamocowanie wieszakéw (jezeli wystepuja)

- oznakowanie miejsca wg wymagan przepiséw p.poz.

- uporzadkowanie miejsca pracy.

10. Przepisy zwigzane

Poradnik majstra budowlanego. Arkady Sp. z 0. 0. Warszawa 2003, 2004r.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
opaski wokoét budynku hali na podstawie typowego projektu architektoniczno — budowlanego hali
widowiskowo — sportowej 21x46.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robo6t wymienionych w punkcie 1.1 po uprzedniej adaptacji projektu typowego do lokalnych
warunkéw gruntowych i klimatycznych.

1.3. Zakres Robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem opaski wokot
budynku z warstw zwiru i utozenia obrzezy chodnikowych.

Zakres robot obejmuje:
e wykonanie warstwy dolnej ze zwiru sortowanego o grubszej frakcji — gr. warstwy 25cm,
e wykonanie warstwy gérnej ze zwiru sortowanego o drobnej frakcji — gr. warstwy 10cm,
e utozenie obrzezy chodnikowych na fawach betonowych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
0golne”p.2.

2.1. Wymagania dla materiatéw kamiennych
Nalezy zastosowac kruszywo czyste, nie moze zawieraé zwigzkdéw organicznych i zanieczyszczen obcych.
e Na warstwe dolng stosowa¢ kruszywo o uziarnieniu 0-16

e Na warstwe goérng stosowac kruszywo o uziarnieniu 0-31,5

2.1.1. Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe, powinno by¢ sktadowane na
réwnym i utwardzonym podtozu oraz powinno byé zabezpieczone przed rozsypaniem, zmieszaniem z innymi
materiatami i zanieczyszczeniami.

2.2. Obrzeza betonowe.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu obrzezy betonowych wg. zasad niniejszej SST sa:
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2.2.1 Obrzeza betonowe

Obrzeza betonowe o wym. 6x20x100cm gatunku | powinny by¢ wykonane z betonu klasy C25/30 i spetniac
warunki zawarte w normach BN-80/036775-03/01 i BN-80/6775-03/04. Kazda dostarczona partia obrzezy
betonowych na budowe powinna posiadaé atest producenta. Beton uzyty do el. prefabrykowanych powinien
charakteryzowac sie nasigkliwoscig <4% oraz mrozoodpornoscig i wodoszczelnoscig zgodnie z normg PN-EN
206.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy:
- nadtugosci £8mm,
- naszerokosci i wysokosci £3mm.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy:
- wklestosé lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi —2mm,

- szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajacych powierzchnie gérne (Scieranie) —
niedopuszczalne.

Obrzeza nalezy sktadowaé w pozycji budowania.

Sktadowanie obrzezy powinno by¢ zorganizowane w sposéb chronigcy materiat przed jego uszkodzeniem
mechanicznym i przed wptywem ewentualnych, szkodliwych czynnikéw zewnetrznych na beton.

2.2.2. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na skfadowiskach otwartych. Betonowe obrzeza
chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej:
grubosé 2,5 cm, szerokos¢ 5cm, dtugosé minimum 5 cm wieksza niz szerokos$¢ obrzeza.

2.2.3. Beton i jego sktadniki
Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-EN 206, klasy C25/30.

2.2.4. Materiaty na podsypke i zaprawe.

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiadaé¢ wymaganiom PN-86/B-06712 [6], a do
zaprawy cementowo-piaskowej PN-79/B-06711 [5].

Cement na podsypke powinien by¢ cementem portlandzkim marki nie mniejszej niz ,25”, a do zaprawy
betonowo-piaskowej marki nie mniejszej niz ,35".

2.2.5. Materiaty na tawy

Do wykonania taw pod obrzeza chodnikowe nalezy stosowac beton klasy C12/15 wg PN-EN 206.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”p.3.
Do wykonania warstw opaski nalezy stosowa¢ nastepujace rodzaje sprzetu:
o fopaty,
e taczki,
e walec chodzony,

e ptyty wibracyjne.
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Roboty zwigzane z ustawieniem obrzezy wykonywad recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu

pomocniczego.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne”p.4.

4.1 Transport kruszywa.

Transport kruszywa moze odbywa¢ sie dowolnymi samochodami samowytadowczymi w sposdb
zabezpieczajacy je przed rozsypaniem, zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym
wysuszeniem lub zawilgoceniem.

4.2 Transport obrzezy betonowych.

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiagnieciu przez
beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowej. Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

5. Wykonanie Robét

Ogdblne wymagania dotyczace wykonywania robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”p.5.

5.1. Przygotowanie podtoza

Warstwy opaski powinny by¢ wytyczone w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacja
Projektowa lub wg zalecen Inzyniera z tolerancjami okreslonymi w niniejszej SST.

5.2. Wbhudowanie i zageszczenie kruszywa.

Wykop nalezy wykonaé zgodnie z Dokumentacja Projektowa i normg PN-68/B-06050. Dno wykopu powinno by¢
wyprofilowane i zageszczone.

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci. Grubos$¢ roztozonej warstwy luznego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ nie wieksza niz 25 cm (warstwa dolna ) i
10cm (warstwa goérna). Rozpoczecie ukfadania gérnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze przez Inzyniera
warstwy poprzedniej.

Przy rozktadaniu warstw zwiru nalezy wokét budynku rozktada¢ obrzeza betonowe na tawach.

Nieréwnosci i zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezgco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

5.3 Ustawienie obrzezy betonowych

Roboty nalezy rozpocza¢ od wytyczenia linii obrzez. Ustawiaé obrzeza na tawach betonowych na podsypce
piaskowej o grubosci 10cm, obsypujac zewnetrzng $Sciane obrzezy gruntem i ubijajac go. Szeroko$¢ spoin
miedzy obrzezami nie powinna przekraczaé¢ 1cm. Przed zalaniem spoin zaprawg nalezy je oczysci¢ i zmy¢ woda.
Spoiny muszg by¢ pielegnowane woda.
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6. Kontrola jakosci Robét

Ogédlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.6.

6.1 Uktadanie warstw opaski z kruszyw.

Sprawdzeniu podlega dno wykopow. Nalezy sprawdzi¢ szerokos$¢ dna wykopu (z tolerancja +lcm) pod
wykonanie opaski i obrzezy betonowych oraz jego stan zageszczenia (z tolerancja +2%).

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z uktadaniem warstw kruszywa Wykonawca powinien wykonaé
badania kruszyw przeznaczonych do wykonania opaski wokét budynku i wyniki tych badan przedstawic
Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw. Badania te powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci kruszywa wg
PN-B-06714/15.

6.2 Ocena prefabrykatow
Ocene prefabrykatéw przeznaczonych do wbudowania zgodnie z pkt 2.2. nalezy wykonaé zgodnie z ustaleniami
PN-80/B-10021.

Sprawdzeniu podlega:

- odchylenie linii obrzezy w planie — max odchylenie moze wynie$é¢ 1cm na kazdy 100m,

- réwnosc gérnej powierzchni obrzezy — tolerancja przeswitu pod tatg 3-metrowa <lcm na kazde 100m,
- doktadno$é wypetnienia spoin — wymagane wypetnienie catkowite — sprawdzenie co 10m.

7. Obmiar roboét.

7.1 Wymagania ogélne.

Ogélne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.7.

7.2 Obmiar robét.
Jednostka obmiarowa dla utozenia warstw z kruszywa jest 1m3 wykonanej opaski wokét budynku.

Jednostka obmiarowa dla utozenia obrzezy jest 1m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. Odbidor Robot

8.1 Wymagania ogdine.
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt.8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST jezeli wszystkie badania i pomiary wg
pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci.
9.1 Wymagania ogdlne

Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.9.
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9.2. Wykonanie opaski z kruszyw.

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za jednostki obmiarowe wg p.7.2 niniejszej SST. Cena obejmuje:
e  uksztattowanie dna,
e  zasypanie zwiru i zageszczenie,

e wyréwnanie.

9.3 Utozenie obrzezy chodnikowych.

Cena wykonania 1m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie koryta,

- rozscielenie i ubicie podsypki,

- ustawienie obrzeza,

- wypetnienie spoin,

- obsypanie zewnetrznej $ciany obrzeza,

- wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.

PN-B-11111 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Zwir i mieszanka.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-EN 206 Beton — Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw itorowisk

tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
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1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania hali na podstawie typowego projektu hali
widowiskowo — sportowej 21x46.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1 po uprzedniej adaptacji projektu typowego do lokalnych warunkéw
gruntowych i klimatycznych.

1.3 Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania w budynku hali.

W zakres tych robdt wchodza:
= wykonaniu wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania

= montaz grzejnikéw

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg,
SST i poleceniami Inzyniera.

Wykonawca podejmie odpowiedzialno$¢ za zapewnienie, ze wszystkie materiaty i elementy sktadowe beda
kompatybilne ze wszystkimi pozostatymi, beda zgodne z zamdwieniem oraz beda spetnia¢ wymagania odnosnie
wykonania robot.

Wszystkie materiaty, elementy sktadowe i podzespoly musza by¢ w petni zgodne z polskimi ustawami i
wymogami przepisow.

Wszystkie elementy sktadowe i podzespoty bedg tak zbudowane i dopasowane, aby zapewniaty petng
szczelnos$¢ i przydatno$¢ do zamierzonego przeznaczenia.

2. Materiaty.

Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
0golne”p.2.

2.1 Wymagania ogdlne

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Kierownik budowy obowigzany jest
przez okres wykonywania robdt budowlanych przechowywaé wszystkie oswiadczenia, certyfikaty na znak
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bezpieczenstwa, certyfikaty i deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng itp. Oraz
udostepniad je przedstawicielom uprawnionych organéw.

2.2 Materiaty do wykonania instalacji grzewczych.
2.2.1 Grzejniki.

Ogrzewanie zrealizowano w oparciu o grzejniki ptytowe z elementami konwekcyjnymi i wbudowanym
zaworem termostatycznym. Temperatura wody zasilajgcej dla potrzeb C.0. wynosi 70/50°C. w pomieszczeniach
sanitarnych nalezy stosowac grzejniki ocynkowane.

Kolor grzejnikéw $nieznobiaty.

2.2.2 Rurociagi.
Instalacje centralnego ogrzewania nalezy wykonac z rur wielowarstwowych z polietylenu sieciowanego.

Instalacje ciepta technologicznego oraz instalacje w obrebie kottowni nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych
taczonych przez spawanie.

2.3 Wymagania do zastosowanych materiatéw.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzeréw i
ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

2.4 System mocowania.

Rurociggi mocowa¢ za pomocg typowych zawiesi o wymiarach dostosowanych do rozmieszczania i
przenoszonych obcigzen. Gesto$¢ podwieszenia uzalezni¢ od $rednicy rurociggu zgodnie z obowigzujgcymi
normami.

Grzejniki nalezy mocowac za pomocg typowych wieszakéw Sciennych (objete dostawg grzejnika) lub stojakow.

2.5 Izolacje.

Przewody instalacji centralnego ogrzewania nalezy zaizolowac termicznie otuling z pianki poliuretanowej wraz z
ksztattkami i armaturg na catej trasie ich prowadzenia.

Materialy do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ czyste i suche.

Montaz izolacji nalezy rozpocza¢ po wykonaniu prob szczelnosci potwierdzonych protokotem odbioru.
Powierzchnia rurociag w przez zaizolowaniem powinna by¢ czysta i sucha. Do izolacji rurociagg w
prowadzonych w posadzkach i bruzdach Sciennych stosowac otuliny ze spienionego polietylenu przystosowane
do montazu w betonie.

2.6 Armatura.

Regulacje instalacji ciepta technologicznego zaprojektowano w oparciu o zawory tréjdrogowe dostarczane
przez producenta wraz z centralg oraz reczne zawory regulacyjne.

Regulacje instalacji centralnego ogrzewania zaprojektowano w oparciu o termostatyczne zawory grzejnikowe z
ptynng nastawg wstepng oraz o grzejnikowe zawory powrotne z nastawg wstepng. Na zaworach
termostatycznych nalezy montowaé gtowice termostatyczne z czujnikiem cieczowym o zakresie nastaw 6-28°C.
Grzejniki zasilane od dotu nalezy podtgczy¢ za pomoca podwdjnego przytacza z odcieciem.
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Odpowietrzenie uktadu zaprojektowano poprzez automatyczne odpowietrzniki zainstalowane w najwyzszych
punktach instalacji oraz na koricach piondw na ostatniej kondygnacji. Odpowietrzenie poszczegdlnych gatazek
nalezy wykona¢ za pomoca recznych odpowietrznikéw zabudowanych na grzejnikach.

W funkcji armatury odcinajacej nalezy stosowac zawory odcinajgce kulowe.
2.7 Kurtyna powietrza.

Zaprojektowano kurtyne powietrza z grzatkg elektryczng - przeznaczone do montazu nad drzwiami na
wysokosci do 2,5m.

Kurtyna moze zosta¢ zabudowana w suficie podwieszanym. W przypadku szerszych drzwi, kurtyny moga by¢
montowane jedna obok drugiej i sterowane jednym panelem CB i jednym termostatem.

2.8 Oznaczenia

Przewody, armatura i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej i
wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie i
uwzglednionymi instrukcji obstugi instalacji grzewczej.

Nalezy oznakowal przewody, armature i urzadzenia na s$cianach w pomieszczeniach technicznych i
gospodarczych budynku i w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknietych przestrzeniach.

Oznaczenia powinny by¢ wykonane w miejscach dostepu, zwigzanych z uzytkowaniem i obstugg tych
elementoéw instalacji.

3. Sprzet.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”p.3.

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie, przy uzyciu dowolnego typu sprzetu wskazanego
przez Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych roboét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatu.

4. Transport.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne”p.4.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek
nalezy unikad ich zanieczyszczenia.

Transport grzejnikéw powinien odbywac sie krytymi $rodkami. Zaleca sie transport grzejnikdw na paletach
dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie pakowac grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety musza by¢
zabezpieczone, aby wraz z grzejnikami nie nastgpito ich przemieszczenie i w efekcie tego uszkodzenie
grzejnikéw. Dopuszcza sie transportowanie grzejnikdw luzem z wczesniejszym ich zabezpieczeniem przed
przemieszczeniem i uszkodzeniem.

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Nalezy jg sktadowaé w
zamknietych magazynach. Zawory termostatyczne i podobna armatura powinny by¢ dostarczane w
oryginalnych pojemnikach producenta. Armature, tgczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywaé w
magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi $rodkami
transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Nalezy je
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przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Unika¢ nadmiernego dziatania promieni stonecznych na
otuliny PE.

Materiaty do izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich
wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawierac sie w granicach tolerancji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. Wykonanie robét.
5.1 Wymagania ogdlne.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”p.5.
Instalacja grzewcza powinna zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym jg wykonano, mozliwos¢ spetnienia
wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:

» bezpieczenstwa konstrukcji,

bezpieczenstwa pozarowego,

bezpieczenstwa uzytkowania,

odpowiednich warunkdéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

ochrony przed hatasem i drganiami,

YV V. V V V

oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd.

Instalacja ogrzewcza powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz zgodnie z obowigzujgcymi
wymaganiami.

Czynnikiem grzewczym w instalacji jest woda obiegowa doprowadzona z pomieszczenia kottowni. W
pomieszczeniu kottowni zlokalizowanym na parterze hali znajdujg sie rozdzielacze instalacji grzewczej i uktad
przygotowania cieptej wody.

5.2 Montaz rurociggéw.
5.2.1 Prowadzenie przewodow instalacji centralnego ogrzewania.

Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé wszystkie przeszkody mozliwe do
wyeliminowania, typu prety, wystajace elementy z zaprawy betonowej i muru, tak aby nie powodowaty
uszkodzenia przewoddw.

Réwniez przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do zamocowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen typu ziemia, papiery i inne. Nie
uzywac rur peknietych lub uszkodzonych w inny sposéb.

W nastepnej kolejnosci nalezy wyznaczyé miejsca utozenia rur, wykona¢ gniazda i osadzi¢ uchwyty. Rury nalezy
przecinac i zaktada¢ na nie tuleje ochronne. Uktada¢ rury i wstepnie zamocowaé, wykonaé potgczenia.

Rurociagi nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku pomieszczenia, gdzie znajduje sie zrédto ciepta.
Poziome odcinki powinny by¢ wykonane ze spadkiem zabezpieczajgcym odpowiednie odpowietrzenie i
odwodnienie catego pionu.

Przewody poziome prowadzone przy $Scianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac¢ na podporach
statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w
odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane s3 rury. Nalezy
prowadzi¢ je powyzej przewoddw instalacji wody zimnej.

Przewody uktadane w bruzdach $ciennych i w szlichcie podtogowej powinny by¢ uktadane zgodnie z projektem
technicznym. Trasy przewoddw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji powykonawczej.
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Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajagcy wtasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych ( z
maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji). Nie dopuszcza sie prowadzenia przewodéw bez
stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych.

Przewody nalezy wykona¢ w sposéb umozliwiajgcy wykonanie izolacji antykorozyjnej i cieplnej.
Przewody zasilajacy i powrotny nalezy prowadzié obok siebie, réwnolegle.

Maksymalne odchylenie od pionu dla rurociggdw pionowych wynosi 1cm na kondygnacje. Przewody pionowe
nalezy mocowac¢ do $cian za pomocg uchwytéw.

5.2.2 Prowadzenie przewodow przez przegrody.

W miejscach gdzie przewody przechodzg przez $ciane nalezy natozy¢ tuleje ochronne i nie wykonywa¢ w tym
miejscu zadnych potgczen.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej rury przewodu:
= co hajmniej o 2cm, przy przejsciu przez przegrode pionowg,
= co najmniej o 1cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2cm powyzej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na
rurach przytaczy grzejnikowych (gatazek), ktérych wylot ze Sciany powinien by¢ ostoniety tarczka ochronna.

Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym
nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie
W niej naprezen $cinajacych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany
w sposéb zapewniajacy przepustowi odpowiednia klase odpornosci ogniowej wymagang dla tych elementéw.

5.2.3 Prowadzenie przewodéw w Scianie i w wylewkach.

Rurociagi z tworzywa sztucznego nalezy prowadzi¢ w specjalnych wnekach sciennych (lub podtogowych) lub w
wylewce, izolowanych cieplnie w rurze ochronnej ,Peschla”. Jesdli grubos¢ jastrychu nad trasg linii zasilajacych
jest mniejsza niz 35mm, nalezy zazbroi¢ pas posadzki w tym miejscu.

5.3 Montaz grzejnikéw.
Grzejniki montowane przy Scianie nalezy ustawié¢ w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni Sciany.
Grzejniki ptytowe stalowe nalezy mocowac do Sciany zgodnie z instrukcja producenta grzejnikéw.

Nalezy wyznaczy¢ miejsce zamontowania uchwytéw, wykona¢ tam otwory i osadzi¢ je w $cianie. Grzejniki
zawiesi¢ i potaczy¢ je z rurami przytgcznymi. Grzejnik powinien opiera¢ sie catkowicie na wszystkich
wspornikach.

Grzejniki mozna montowac réwniez za pomoca stojakéw.

Grzejniki montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Zaleca sie usuniecie opakowania po zakoriczeniu wszystkich
prac wykonczeniowych.

Nie dopusci¢ do deformacji grzejnika lub zniszczenia jego powtoki lakierniczej.

5.4 Montaz armatury i osprzetu.

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest
zainstalowana. Przed montazem armatury nalezy usungé z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Powinna by¢ zainstalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji.
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Armature na przewodach nalezy zainstalowac¢ tak aby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinna by¢é zamocowana do przegrdéd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu
odpowiednich uchwytéw zgodnie ze wskazaniami producenta.

Zawory grzejnikowe potaczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagaja dodatkowego zamocowania. Zawory
na pionach i gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych
dla obstugi, konserwacji i kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykonaé jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy odpowietrznikdéw
automatycznych.

5.5 Montaz kurtyny powietrza.

Kurtyne nalezy zamontowa¢ nad drzwiami frontowymi w pozycji poziomej z wydmuchem powietrza
skierowanym w dét. Aby zapewni¢ optymalne warunki pracy zaleca sie pozostawienie wolnej przestrzeni ponad
kurtyng — min. 50 mm. Kurtyny moga by¢ zaréwno zamontowane do $ciany jak i do sufitu.

Standardowo w dostawie kurtyn zawarte sg wsporniki; sruby M6 wktadane w profil aluminiowy zaopatrzony w
rowek umozliwiajacy przesuwanie na boki pozwalajg na uzyskanie réznych odlegtosci pomiedzy wspornikami,
jezeli jest to konieczne.

5.6 Izolacja cieplna.

Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczaé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci,
wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Materiat, z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna podano w punkcie 2.5 niniejszej SST.

Nie dopuszcza sie wykonania izolacji cieplnych na powierzchnie zanieczyszczone, wilgotne lub z uszkodzong
powtoka antykorozyjna.

Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie sie ognia.

5.7 Regulacja instalacji ogrzewczej.

W kazdym pomieszczeniu przewiduje sie grzejniki z wbudowanym zaworem z nastawg wstepng i gtowica
termostatyczna. Regulacje hydrauliczng instalacji grzejnikowej nalezy zrealizowaé przez nastawy wstepne na
wbudowanych zaworach grzejnikowych, przy zaworach regulacyjnych grzejnikéw w pomieszczeniach ogdlnie
dostepnych nie nalezy montowa¢ gtowic termostatycznych, a same zawory po wykonaniu nastawy obrécié
pokrettem do sciany.

5.8 Badania i uruchomienie instalacji.

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodéw
musi by¢ poddana proébie szczelnosci.

Po zakoriczeniu montazu rurociggdéw nalezy przeptukac instalacje woda goraca. Ptukanie nalezy przeprowadzi¢
wielokrotnie spuszczajagc wode, az do uzyskania czystej wody. Ptukanie nalezy wykonaé przy catkowicie
otwartych zaworach odcinajgcych. Nastepnie nalezy wyregulowaé instalacje przy pomocy zaworéw
regulacyjnych. Po wyregulowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ 72 godz. rozruch. Po stwierdzeniu
bezawaryjnej pracy instalacje nalezy przekazaé uzytkownikowi do eksploatacji wraz z dokumentacjg
powykonawczg i rozruchowa.
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Podczas badania dziatania i szczelnosci na goraco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potgczen, uszczelnien, itp.
oraz skontrolowaé zdolno$¢ wydtuzania kompensatoréw. Wyniki badania szczelnosci nalezy uznac za
pozytywne, jezeli nie stwierdzono przeciekdw i roszenia badz uszkodzen i innych trwatych odksztatcen. Gdy
jednak nieszczelnosci bgdz inne usterki wystepujg nalezy je usungd.

5.8.1 Pomiary.

Podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania instalacji, pomiary nalezy wykonywa¢ w nastepujacy
sposéb:

= pomiar temperatury zewnetrznej za pomocg termometréw zapewniajacych doktadnos$¢ odczytu +0,5K.
Pomiary nalezy dokonywaé w miejscach zacienionych na wysokosci 1,5m nad ziemia i w odlegtosci nie
mniejszej niz 2m od budynku,

= pomiar temperatury wody za pomoca termometréw zapewniajacych doktadnosé odczytu +0,5K,

= pomiar spadkéw ci$nienia wody w instalacji za pomocg manometréw réznicowych zapewniajacych
doktadnos¢ odczytu nie mniejszg niz 10Pa,

= pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocg termometréw
zapewniajacych doktadnosé¢ odczytu +0,5K. Pomiaréow nalezy dokonywac na wysokosci 0,75m nad
podtoga, w srodku pomieszczenia, a w wiekszych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposéb,
aby odlegtos¢ punktu pomiaru od sciany zewnetrznej nie przekraczata 2,5m, a odlegtos¢ miedzy
punktami pomiarowymi nie przekraczata 10m,

= pomiar spadku temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta lub pionach za pomoca
termometréw zapewniajacych doktadnos¢ odczytu +0,5K. Dopuszcza sie dokonywanie tego pomiaru za
pomocg termometréw dotykowych na metalowym elemencie instalacji po uprzednim oczyszczeniu
powierzchni w miejscu przytozenia czujnika z ewentualnie natozonej farby lub innych zanieczyszczen.
Jezeli pomiar bedzie wykonywany na powierzchni grzejnika, nie dopuszcza sie usuwania farby z tej
powierzchni, jezeli zostata ona natozona fabrycznie.

Dopuszczalne odchytki temperatury powietrza w ogrzewanym pomieszczeniu:

a) dopuszcza sie odchytke rzeczywistej temperatury w pomieszczeniu od temperatury zatozonej w
projekcie (z uwzglednieniem wptywu uzytkownika pomieszczen) 1K,

b) pomiar ochtodzenia wody w pojedynczych grzejnikach nie moze by¢ kryterium skutecznosci dziatania
instalacji ogrzewczej i prawidtowych wartosci temperatury dziatania grzejnika,

c¢) W czasie odbioru instalacji grzewczej wartosci temperatury wody instalacyjnej powinny byé
dostosowane do rzeczywistej temperatury zewnetrznej. Wartosci liczbowe tych temperatur podaja
wykresy regulacyjne dla okreslonych typdw grzejnikéw. Nalezy przyjmowal nastepujace odchyiki
temperatury wody instalacyjnej od wartosci wynikajacych z wykresu regulacyjnego:

= Woda zasilajaca instalacje grzewcza
Przy wiatrach o predkosci do 5m/s, odchytka temperatury +1K.
Przy wiatrach o predkosci ponad 5m/s, temperatura wyzsza o 1K do 2K.

= Woda powrotna z instalacji grzewczej: temperatura nie wyzsza niz o 1K i nie nizsza nig o 2K.

5.8.2 Badania efektéw regulacji instalacji centralnego ogrzewania.
Oceny efektéw regulacji montazowej instalacji ogrzewczej nalezy dokonywac:

= Po uptywie co najmniej 72 godzin od rozpoczecia ogrzewania budynku, przy czym temperatura
zasilania i powrotu w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinna odbiega¢ od wartosci z wykresu
regulacyjnego o wiecej niz +1K
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Ocena prawidtowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji ogrzewania wodnego polega na:

a) Zmierzeniu temperatury zasilenia i powrotu na gtéwnych rozdzielaczach i na rozdzielaczach
wydzielonych obiegéw o zréznicowanych wartosciach temperatury zasilenia i powrotu; poréwnaniu
zmierzonych wartosci temperatury witasciwymi wykresami regulacji eksploatacyjnej dla aktualnej
temperatury zewnetrznej,

b) Skontrolowaniu pracy grzejnikéw w budynkach:
- wszystkich grzejnikéw w sposéb przyblizony, przez sprawdzenie co najmniej reka na , dotyk”,
- w przypadkach watpliwych przez pomiar temperatury na zasileniu i powrocie,

c) Skontrolowanie temperatury powietrza w pomieszczeniu (przy odbiorze poprawnosci dziatania
instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach).

W przypadku przeprowadzania badania w pomieszczeniach uzytkowych konieczne jest uwzglednienie
wptywu warunkéw uzytkowania (dodatkowych Zrédet ciepta, intensywnosci wentylacji itp.)

d) Skontrolowaniu spadkéw temperatury wody w poszczegélnych gateziach na wszystkich
rozdzielaczach.

W pomieszczeniach, w ktdérych temperatura powietrza nie spetnia wymagan nalezy:
» Przeprowadzi¢ korekte dziatania ogrzewania przez odpowiednie wyregulowanie przeptywdw wody w
poszczegdlnych obiegach wody i przez grzejniki,

» Okresdli¢ inne wtasciwe przyczyny niedogrzewania lub przegrzewania (np. btgd w doborze wielkosci
grzejnika lub obliczeniu zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania, nieprawidtowe wykonanie
elementéw budowlanych decydujacych o rzeczywistym zapotrzebowaniu na ciepto do ogrzewania itp.).

5.8.3 Badanie zabezpieczenia przed korozja wewnetrzna.

Polega na sprawdzeniu zgodnosci jakosci wody stosowanej do napetnienia i uzupetnienia instalacji grzewczej z
wymaganiami.

5.8.4 Badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji centralnego ogrzewania.

Polega na sprawdzeniu wedtug PN-B-02151, czy poziom dzwieku hatasu w poszczegdlnych pomieszczeniach,
wywotanego przez dziatajaca instalacje centralnego ogrzewania nie przekracza wartosci dopuszczalnych dla
badanego pomieszczenia.

5.8.5 Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji centralnego ogrzewania przed mozliwoscia wtérnego
zanieczyszczenia wody wodociggowej.

Jezeli uzupetnienie wody w instalacji grzewczej nastepuje z wodociggéw niezbedne jest sprawdzenie czy
potaczenie instalacji grzewczej z instalacja wodociggowa dokonane jest w sposdb zabezpieczajacy wode
wodociggowg przed wtdérnym zanieczyszczeniem woda z instalacji grzewczej. Badania takie obejmujg
sprawdzenie czy na potgczeniu instalacji centralnego ogrzewania z instalacja wodociggowg zastosowano
urzadzenie zabezpieczajace spetniajgce wymagania normy PN-B-01717:2003.

6. Kontrola jakosci robot.

Ogédlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.6.
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Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.
Zakres badan powinien obejmowac co najmniej:

» Badanie szczelnosci,

> Badanie odpowietrzenia,

> Badanie zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartosci ci$nienia i temperatury,

» Badanie zabezpieczenia przed korozjg wewnetrzng,

» Badanie zabezpieczenia przed mozliwoscig wtérnego zanieczyszczenia wody wodociggowe;j.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét
zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznaé za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. Obmiar roboét.

Ogdlne zasady obmiaru robo6t podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.7.

Obmiar robét powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysie.
» Dtugos¢ przewoddw nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi,
» Do ogodlnej dtugosci przewodu nalezy wliczy¢ dtugosc taczonej armatury i tgcznikow,

» Catkowitg dtugosé przewoddw przy badaniach instalacji grzewczej na szczelno$é lub przy badaniach na
gorgco powinna stanowi¢ suma dtugosci przewoddw zasilajagcych i powrotnych,

»  Grzejniki oblicza sie w sztukach lub kompletach z podaniem rodzaju i typu urzgdzenia.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST, Wymagania ogélne” pkt.8.
8.1. Odbiory robét.

Odbioru robét polegajacych na wykonaniu centralnego ogrzewania, nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

8.1.1 Odbiory miedzyoperacyjne.
Nalezy je przeprowadzaé w stosunku do nastepujgcych robét:
e  Przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwordéw)

o Sciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkowanie)
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e Bruzdy w $cianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem w przypadku
spadkoéw odcinkéw poziomych

e  Wykonanie kanatéw w budynku dla podpodtogowego prowadzenia przewoddw czesci wewnetrznej
instalacji ogrzewczej lub kanatéw dla prowadzenia przewoddw czesci zewnetrznej tej instalacji —
wymiary wewnetrzne, wykonanie dna i $cian, spadek, odwodnienie

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegdlnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane przez innych
pracownikow.

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajacy jakosé wykonania robot
oraz potwierdzajacy ich przydatnosé do prawidtowego wykonania instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie
identyfikowac miejsca i zakres robot objetych odbiorem.

8.1.2 Odbiér techniczny - cze$ciowy instalacji ogrzewczej.

Przeprowadzany dla elementéw lub czesci instalacji ogrzewczej, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu
robot. Dotyczy to:

e Przewodéw utozonych i zaizolowanych w zamurowanych bruzdach lub zamykanych kanatach
nieprzetazowych,

e Przewoddw uktadanych w rurach ptaszczowych w warstwach budowlanych podtogi,

e Uszczelnien przejs¢ w przepustach przez przegrody budowlane, ktérych sprawdzanie bedzie
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koricowego.

Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koricowego (technicznego) jednak bez
oceny prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana
zgodnie z projektem technicznym oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w
projekcie. Nalezy réwniez sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymagania okreslonymi
w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstepstwa
wprowadzone do dziennika budowy.

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajacy prawidtowe wykonanie
robot, zgodnosé wykonania z projektem technicznym i pozytywny wynik badan odbiorczych. W protokole
nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca zainstalowania elementéw lub lokalizacje czesci instalacji, ktére
byty objete odbiorem czesciowym. Do protokotu nalezy dotaczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.

8.1.3 Odbidr techniczny — koricowy instalacji ogrzewczej
Do odbioru technicznego — koricowego mozna przystapic po:
e  Zakorczeniu wszystkich robét montazowych przy instalacji, facznie z wykonaniem izolacji cieplnej,
e Wyptukaniu, napetnieniu i odpowietrzeniu instalacji,
e Dokonaniu badan odbiorczych, zakoriczonych wynikiem pozytywnym,
e  Zakoriczeniu uruchomiania instalacji,

e  Zakonczeniu robét budowlano — konstrukcyjnych, wykornczeniowych i innych, ktére miatyby wptyw na
efekt ogrzewania w pomieszczeniach.

Przy odbiorze koricowym nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
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e  Projekt techniczny powykonawczy instalacji,

e Dziennik budowy,

e  Potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami i przepisami,
e  Obmiary powykonawcze,

e  Protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

e  Protokoty odbioréw technicznych czesciowych,

e  Protokoty wykonania badan odbiorczych,

e Dokumenty wymagane dla urzgdzen podlegajacych odbiorom technicznym,

e Dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano
instalacje,

e Instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdéw,
e Instrukcje obstugi instalacji.

Odbidr koricowy koriczy sie protokolarnym przejeciem instalacji grzewczej do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokét nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. Jesli odbiér zakoriczyt sie protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania nalezy wéwczas po usunieciu przyczyn takiego
stwierdzenia przeprowadzi¢ ponowny odbiér lecz dodatkowo nalezy sprawdzi¢ czy przez w czasie pomiedzy
odbiorami elementy instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej korozjg, zamarznieciem wody instalacyjnej
lub innymi przyczynami.

9. Podstawa ptatnosci.

Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.9.
9.1 Zasady rozliczenia i ptatnosci.

Rozliczenie rob6t montazowych instalacji centralnego ogrzewania moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robét i ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcag nastepuje po dokonaniu odbioru
koricowego. Ceny jednostkowe obejmuja:

e  Przygotowanie stanowiska roboczego,

e Dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,

e  Obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

e Przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot,
e Montaz rurociggdéw, urzadzen, przyrzaddw i armatury,

e Wykonanie préb szczelnosci,

e Usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét.

ul. Balicka 134, 30-149 Krakdw ALIOR BANK Oddz. Krakéw ul. Karmelicka 28
tel: +48 12 661 82 35 Nr Konta: 78 2490 0005 0000 4530 1119 1217
e-mail: biuro@mpproject.pl Regon: 121271018 NIP: 676-242-30-09
www.mpproject.pl KRS: 0000359454



p r OJ e C .t Sp.Z 0.0.

modem structure desi QH&COHSUTEUWC\,’

10. Przepisy zwigzane.

10.1 Normy.

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

* PN- 64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

* PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji

ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.
* PN-91/B-0241 5 Ogrzewnictwo i cieptownictwo.

Zabezpieczenie wodnych zamknietych systeméw cieptowniczych. Wymagania”.

* PN- 91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.

* PN-90/M-75003 , Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania”.

* PN-91/M-75009 , Armatura instalacji centralnego ogrzewania.

Zawory regulacyjne. Wymagania i badania”.

* PN-EN 2 15-1:2002 , Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania | badania”.

* PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

* PN-EN 442-2:1999/Al :2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana Al)”.

* PN-B-02421 :2000 ,,0grzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania odbiorcze”.

* PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”.
462

10.2 Inne
»Wymagania techniczne COBRI INSTAL. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”
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SPIS TRESCI

1. WSTEP
1.1 PRZEDMIOT ST
1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST
1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
1.4 CPV
1.5 OKRESLENIA PODSTAWOWE
1.6 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
2. MATERIALY
2.1. PRZEWODY | OSPRZET
2.2. OPRAWY OSWIETLENIOWE
2.2.1. OPRAWA A1l
2.2.2. OPRAWA B1-Aw
2.2.3. OPRAWA C1
2.2.4. OPRAWA C2
2.2.5. OPRAWA C3
2.2.6. OPRAWA C4
2.2.7. OPRAWA C5
2.2.8. OPRAWA AW1
2.2. OPRAWA AW2
2.2.17. OPRAWA EW1
2.3. ODBIOR MATERIAtOW NA BUDOWIE
2.4. SKLADOWANIE MATERIALOW NA BUDOWIE
3. SPRZET
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
5.1 HARMONOGRAM ROBOT
5.2 TRASOWANIE
5.3 MONTAZ KONSTRUKCJI WSPORCZYCH ORAZ UCHWYTOW
5.4 PRZEJSCIA PRZEZ SCIANY | STROPY
5.5 UKLADANIE PRZEWODOW
5.6 tACZENIE PRZEWODOW
5.7 PODEJSCIE DO ODBIORNIKOW
5.8 PRZYtACZANIE ODBIORNIKOW
5.9 PROBY MONTAZOWE
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PZ))
6.2 ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
6.3 BADANIA | POMIARY
6.4 RAPORTY Z BADAN
6.5 BADANIA PROWADZONE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
6.6 CERTYFIKATY | DEKLARACIE
6.7 DOKUMENTY BUDOWY
7. OBMIAR ROBOT
7.1 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
7.2 URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY
7.3 ROZLICZENIE CZESCIOWE
8. ODBIOR ROBOT
8.1 ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU
8.2 ODBIOR WSTEPNY ROBOT
8.3 ODBIOR KONCOWY ROBOT
8.3.1 DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO
8.4 ODBIOR KONCOWY
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 USTALENIA OGOLNE
9.2 PtATNOSCI CZESCIOWE
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
11. PODSTAWA OPRACOWANIA STWIOR
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1. WSTEP

1.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z instalacja elektryczna dla budowy hali widowiskowo-sportowej 18x40 — projekt typowy.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt 1.1. po uprzedniej adaptacji projektu typowego do lokalnych warunkéw gruntowych i
klimatycznych.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
instalacji elektrycznych.

Zakres robot obejmuje:
e ufozenie nowej instalacji elektrycznej wg projektu
e montaz opraw oswietleniowych wg projektu
e montaz nowego osprzetu (wiaczniki, gniazda etc.)
e montaz instalacji odgromowej
e prace wykonczeniowe

e pomiary elektryczne

1.4 CPV
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

1.5 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich normach i przepisach.

1.6 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatdw pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji
powinny by¢ zgodne z podanymi w przedmiarze robét. Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajow
(typéw) urzadzen i osprzetu niz wymienione w przedmiarze dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem
wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowigzujacym trybie z Zamawiajacym.

2. MATERIALY

2.1. PRZEWODY | OSPRZET
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Przewdd instalacyjny o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 450/750 V z zytami
miedzianymi o przekroju 1.5 mm2 i ilosci zyt 3-5 wg PN-87/E-90056.

Przewdd instalacyjny o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 450/750 V z zytami
miedzianymi o przekroju 2.5 mm2 i ilosci zyt 3-5 wg PN-87/E- 90056.

Przewdd instalacyjny o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 450/750 V z zytami
miedzianymi o przekroju 4,0 mm2 i ilosci zyt 3-5 wg PN-87/E-90056,

Przewdd instalacyjny o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 450/750 V z zytami
miedzianymi o przekroju 10,0 mm2 i ilosci zyt 3-5 wg PN-87/E-90056,

Kabel wielozytowy o izolacji polwinitowej na na napiecie znamionowe 450/750 V z zytami miedzianymi o
przekroju 50 mm?2 i ilosci zyt 3-5 wg PN-87/E-90056

Kabel wielozytowy o izolacji polwinitowej na na napiecie znamionowe 450/750 V z zytami miedzianymi o
przekroju 120 mm2 i ilosci zyt 3-5 wg PN-87/E-90056

Whytaczniki nadpradowe —wszystkie o charakterystyce B i pradzie znamionowym dobranym wg obcigzenia
danego obwodu

Wytaczniki réznicowo-pradowe —wszystkie o charakterystyce A i pradzie znamionowym min. 40A, 1dn=0,03A

Rozdzielnice elektryczne — wolnostojace, matalowe, drzwiczki metalowe, ilos¢ pdl wg schematéw, zgodnie z
PN-IEC 439-1+AC=1994, wyposazone w listwe N oraz PE.

Gniazda wtyczkowe kanatowe ze stykami ochronnymi, dodatkowo gniazda wtykowe do zasilania komputeréw z
kluczem w kolorze czerwonym. llos¢ kluczy musi odpowiadac iloéci gniazd + dodatkowo 5 kluczy.

Dopuszcza sie stosowac materiaty réwnowazne innych producentow.

2.2. OPRAWY OSWIETLENIOWE
2.2.1. OPRAWA A1

Oprawa os$wietleniowa przystosowana do montazu w sufitach podwieszanych modutowych, sufitach
gipsowych, sufitach mineralnych ,miekkich”, sufitach mineralnych ,twardych”, sufity metalowych, sufity
napinanych. Oprawa o mocy 29W. Zrédtem $wiatta w oprawie sg diody LED o $redniej trwatosci 50 000 h -
L70B50 ( podczas ktérej strumien swietlny jest wiekszy lub rowny 70% dla 50% procent populacji), moduty o
mocy 27W, o skutecznosci swietlnej 93 Im/W. Uktad optyczny wykonany z mlecznego polimetakrylanu metylu
o przepuszczalnosci $wiatta wiekszej niz 70%. Plyta wyttaczana i testowana zgodnie z normg DIN EN ISO 7823-2.
Przestona potgczona na state z korpusem oprawy oswietleniowej. Dzieki zastosowanym rozwigzaniom uktadu
optycznego, oprawa posiada sprawnos¢ 73%, oraz charakteryzuje sie wysoka skutecznoscig swietlng 62,93
Im/W. Oprawy wyposazone w elektroniczne zasilacze o nastepujgcych wtasnosciach: parametry po stronie
pierwotnej - napiecie zasilania 220V-240V,czestotliwo$¢ sieciowa 0, 50-60Hz, wspdtczynnik mocy A>0,92,
parametry po stronie wtérnej - napiecie 50-200V, prad 0,12-0,4A. Wspodtczynnik efektywnosci energetycznej
CELMA EEI=A2 lub lepszy. Trwatos¢ (do 10% uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin. Dopuszczalna temperatura
otoczenia pracy statecznika -20...450 °C. Maksymalna temperatura w punkcie Tc - 65°C. Maksymalna dtugos¢
przewoddw po stronie wtdrnej 4000mm. Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE 0281-
7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadajg
certyfikat bezpieczeristwa VDE. Ring zewnetrzny wykonany z blachy aluminiowej ze stopu wg EN AW 6060 T6
6063 T6 o wtasnosciach mechanicznych PN-EN 755-2 i sktadzie chemicznym zgodnym z PN-EN 573-3, malowany
farba z mieszaniny termostatycznej statych zywic syntetycznych utwardzaczy i pigmentéw, odporna na UV.

2.2.2. OPRAWA B1-Aw
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Oprawa awaryjna nastropowa przeznaczona do oswietlania wejs¢ do budynkéw, ciggédw komunikacyjnych,
tuneli, wej$¢ do metra itp. w pracy podstawowej jak i po zaniku napiecia. Oprawa wyposazona w
wysokowydajne Zrédta swiatta LED. Oprawy oferowane w wersjach wykonania: z przestong z PC lub z szyby
hartowanej. Korpus oprawy wykonany z blachy stalowej malowanej proszkowo. Oprawa daje mozliwos$¢
montazu do $ciany pionowej badZ tez sufitéw. Do elementéw wyposazenia nalezg elektroniczne uktady
zasilajace wraz z uktadem wtasnego zasilania lub pod CB. Oprawy oferowane s3 z metalowymi klipsami w
standardzie.

Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciat statych, pytu i wilgoci - IP65.

2.2.3. OPRAWA C1

Oprawa o$wietleniowa przystosowana do montazu nastropowego. Akcesoria: elektroniczne uktady
stabilizujgco-zaptonowe z mozliwoscia regulacji strumienia swietlnego, mozliwos¢ montazu czujnika ruchu PIR.
Opcja oprawy w wersji na oddziaty dzieciece. Oprawa o mocy 25W. Zrédtem $wiatta w oprawie sg diody LED o
sredniej trwatosci 50 000 h - L70B50 ( podczas ktérej strumien Swietlny jest wiekszy lub réwny 70% dla 50%
procent populacji), moduty o mocy 17W, o skutecznosci swietlnej 129 Im/W. Przestona wykonana z
polimetakrylanu metylu w kolorze biatym, o przepuszczalnosdci $wiatta wiekszej niz 70%. Optyka tworzy
rozproszone Switato w ksztatcie lambertowskim. Przestona umieszczona w ramce stalowej, lakierowanej na
kolor biaty. Ramka montowana do korpusu oprawy za pomocg sprezynek. Montaz i demontaz ramki bez uzycia
dodatkowych narzedzi. Dzieki zastosowanym rozwigzaniom ukfadu optycznego, oprawa posiada sprawnosé
75,24%, oraz charakteryzuje sie wysokg skutecznoscig Swietlng 89,47 Im/W. Oprawy wyposazone w
elektroniczne zasilacze o nastepujacych wtasnosciach: parametry po stronie pierwotnej - napiecie zasilania
220V-240V,czestotliwos¢ sieciowa 0, 50-60Hz, wspdtczynnik mocy A>0,92, parametry po stronie wtdrnej -
napiecie 50-200V, prad 0,12-0,4A. Wspdtczynnik efektywnosci energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy.
Trwato$¢ (do 10% uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin. Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy
statecznika -20...+50 °C. Maksymalna temperatura w punkcie Tc - 65°C. Maksymalna dtugos¢ przewoddw po
stronie wtérnej 4000mm. Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2
:2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadaja certyfikat
bezpieczenstwa VDE. Korpus wykonany z blachy stalowej (arkusz oliwiony DCO1 wg EN 10130/91+A1/98
POWIERZCHNIA A (EN10130) zgodny z certyfikatem 3.1), malowany farbg z mieszaniny termostatycznej statych
zywic syntetycznych utwardzaczy i pigmentéw, odporna na UV.

2.2.4. OPRAWA C2

Oprawa o$wietleniowa przystosowana do montazu nastropowego. Akcesoria: elektroniczne uktady
stabilizujgco-zaptonowe z mozliwoscia regulacji strumienia swietlnego, mozliwos¢ montazu czujnika ruchu PIR.
Opcja oprawy w wersji na oddziaty dzieciece. Oprawa o mocy 25W. Zrédtem $wiatta w oprawie sg diody LED o
sredniej trwatosci 50 000 h - L70B50 ( podczas ktdrej strumien $wietlny jest wiekszy lub réwny 70% dla 50%
procent populacji), moduty o mocy 17W, o skutecznosci swietlnej 129 Im/W. Przestona wykonana z
polimetakrylanu metylu w kolorze biatym, o przepuszczalnosci $wiatta wiekszej niz 70%. Optyka tworzy
rozproszone Switato w ksztatcie lambertowskim. Przestona umieszczona w ramce stalowej, lakierowanej na
kolor biaty. Ramka montowana do korpusu oprawy za pomocg sprezynek. Montaz i demontaz ramki bez uzycia
dodatkowych narzedzi. Dzieki zastosowanym rozwigzaniom ukfadu optycznego, oprawa posiada sprawnosé
75,24%, oraz charakteryzuje sie wysoka skutecznoscig $wietlng 89,47 Im/W. Oprawy wyposazone w
elektroniczne zasilacze o nastepujacych witasnosciach: parametry po stronie pierwotnej - napiecie zasilania
220V-240V,czestotliwos¢ sieciowa 0, 50-60Hz, wspdtczynnik mocy A>0,92, parametry po stronie wtdrnej -
napiecie 50-200V, prad 0,12-0,4A. Wspdtczynnik efektywnosci energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy.
Trwato$¢ (do 10% uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin. Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy
statecznika -20...+50 °C. Maksymalna temperatura w punkcie Tc - 65°C. Maksymalna dtugos¢ przewoddéw po
stronie wtérnej 4000mm. Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2
:2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadaja certyfikat
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bezpieczenstwa VDE. Korpus wykonany z blachy stalowej (arkusz oliwiony DCO1 wg EN 10130/91+A1/98
POWIERZCHNIA A (EN10130) zgodny z certyfikatem 3.1), malowany farbg z mieszaniny termostatycznej statych
zywic syntetycznych utwardzaczy i pigmentéw, odporna na UV.

Oprawy oferowane sg z metalowymi klipsami w standardzie. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciat statych,
pytu i wilgoci — IP44.

2.2.5. OPRAWA C3

Oprawa o$wietleniowa przystosowana do montazu nastropowego. Akcesoria: elektroniczne ukfady
stabilizujgco-zaptonowe z mozliwoscia regulacji strumienia swietlnego, mozliwos¢ montazu czujnika ruchu PIR.
Opcja oprawy w wersji na oddziaty dzieciece. Oprawa o mocy 40W. Zrédtem $wiatta w oprawie sg diody LED o
$redniej trwatosci 50 000 h - L70B50 ( podczas ktérej strumien $wietlny jest wiekszy lub réwny 70% dla 50%
procent populacji), moduty o mocy 17W, o skutecznosci swietlnej 129 Im/W. Przestona wykonana z
polimetakrylanu metylu w kolorze biatym, o przepuszczalnosdci $wiatta wiekszej niz 70%. Optyka tworzy
rozproszone Switato w ksztatcie lambertowskim. Przestona umieszczona w ramce stalowej, lakierowanej na
kolor biaty. Ramka montowana do korpusu oprawy za pomoca sprezynek. Montaz i demontaz ramki bez uzycia
dodatkowych narzedzi. Dzieki zastosowanym rozwigzaniom ukfadu optycznego, oprawa posiada sprawnosé
75,24%, oraz charakteryzuje sie wysoka skutecznoscig Swietlng 89,47 Im/W. Oprawy wyposazone w
elektroniczne zasilacze o nastepujacych wtasnosciach: parametry po stronie pierwotnej - napiecie zasilania
220V-240V,czestotliwos¢ sieciowa 0, 50-60Hz, wspdtczynnik mocy A>0,92, parametry po stronie wtdrnej -
napiecie 50-200V, prad 0,12-0,4A. Wspdtczynnik efektywnosci energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy.
Trwato$¢ (do 10% uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin. Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy
statecznika -20...+50 °C. Maksymalna temperatura w punkcie Tc - 65°C. Maksymalna dtugos¢ przewoddéw po
stronie wtérnej 4000mm. Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2
:2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadaja certyfikat
bezpieczenstwa VDE. Korpus wykonany z blachy stalowej (arkusz oliwiony DCO1 wg EN 10130/91+A1/98
POWIERZCHNIA A (EN10130) zgodny z certyfikatem 3.1), malowany farbg z mieszaniny termostatycznej statych
zywic syntetycznych utwardzaczy i pigmentéw, odporna na UV.

2.2.6. OPRAWA C4

Oprawa o$wietleniowa przystosowana do montazu nastropowego. Akcesoria: elektroniczne ukfady
stabilizujgco-zaptonowe z mozliwoscia regulacji strumienia swietlnego, mozliwos¢ montazu czujnika ruchu PIR.
Opcja oprawy w wersji na oddziaty dzieciece. Oprawa o mocy 25W. Zrédtem $wiatta w oprawie sa diody LED o
sredniej trwatosci 50 000 h - L70B50 ( podczas ktdrej strumien $wietlny jest wiekszy lub réwny 70% dla 50%
procent populacji), moduty o mocy 17W, o skutecznosci swietlnej 129 Im/W. Przestona wykonana z
polimetakrylanu metylu w kolorze biatym, o przepuszczalnosdci $wiatta wiekszej niz 70%. Optyka tworzy
rozproszone Switato w ksztatcie lambertowskim. Przestona umieszczona w ramce stalowej, lakierowanej na
kolor biaty. Ramka montowana do korpusu oprawy za pomocg sprezynek. Montaz i demontaz ramki bez uzycia
dodatkowych narzedzi. Dzieki zastosowanym rozwigzaniom ukfadu optycznego, oprawa posiada sprawnosé
75,24%, oraz charakteryzuje sie wysokg skutecznoscig Swietlng 89,47 Im/W. Oprawy wyposazone w
elektroniczne zasilacze o nastepujacych witasnosciach: parametry po stronie pierwotnej - napiecie zasilania
220V-240V,czestotliwos¢ sieciowa 0, 50-60Hz, wspdtczynnik mocy A>0,92, parametry po stronie wtdrnej -
napiecie 50-200V, prad 0,12-0,4A. Wspdtczynnik efektywnosci energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy.
Trwato$¢ (do 10% uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin. Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy
statecznika -20...+50 °C. Maksymalna temperatura w punkcie Tc - 65°C. Maksymalna dtugos$¢ przewoddw po
stronie wtérnej 4000mm. Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2
:2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadaja certyfikat
bezpieczenstwa VDE. Korpus wykonany z blachy stalowej (arkusz oliwiony DCO1 wg EN 10130/91+A1/98
POWIERZCHNIA A (EN10130) zgodny z certyfikatem 3.1), malowany farbg z mieszaniny termostatycznej statych
zywic syntetycznych utwardzaczy i pigmentéw, odporna na UV.
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Oprawy oferowane sg z metalowymi klipsami w standardzie. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciat statych,
pytu i wilgoci — IP44.

2.2.7. OPRAWA C5

Oprawa os$wietleniowa przystosowana do montazu nastropowego lub na zawieszeniach. Oprawa o mocy 150W.
Oprawa o mocy 40W. Zrédtem $wiatta w oprawie sg diody LED o $redniej trwatoéci 50 000 h - L70B50 ( podczas
ktérej strumien Swietlny jest wiekszy lub réwny 70% dla 50% procent populacji), moduty o mocy 17W, o
skutecznosci Swietlnej 129 Im/W. Odbtysnik symetryczny o wysokim potyskus i waskim kacie rozsytu strumienia
Swietlniego, wykonany z ze stopu aluminium 1050A o stopniu twardosci H18 i zawartosci aluminium 99,85%.
Odbtysnik wyposazony w przestone ze szkta hartowanego o grubos¢ 5mm. Dzieki zastosowanym rozwigzaniom
uktadu optycznego, oprawa posiada sprawno$¢ 76,73%, oraz charakteryzuje sie wysoka skutecznoscia swietlng
74,68 Im/W. Oprawy wyposazone w elektroniczne uktady zaptonowe wysokiej czestotliwosci o nastepujgcych
wiasnosciach: napiecie zasilania 220V-240V,czestotliwos¢ sieciowa 0, 50-60Hz, lub 50-60Hz,mozliwosé
stosowania w oswietleniu awaryjnym, zapton $wietléwki po optymalnym podgrzaniu elektrod, zapton bez
migotania $wiatta, jednakowy strumien swietlny zaréwno przy napieciu statym jak i zmiennym, automatyczne
ponowne wiaczanie $wietldwki po jej wymianie, wspdétczynnik efektywnosci energetycznej CELMA EEI=A2 lub
lepszy, automatyczny mechanizm wytaczenia uszkodzonej lub zuzytej swietléwki - (End-Of-Life Test2), mozliwa
praca w systemach o duzej czestotliwosci wtaczer/wytaczen np. z czujnikami ruchu, wspédtczynnik mocy
A>0,95,trwatos¢ (do 10% uszkodzonych statecznikéw) 50 000 godzin. Oprawa oprzewodowana zgodnie z
normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC -
RoHS), przewody posiadajg certyfikat bezpieczeristwa VDE. Korpus wykonany z blachy stalowej (arkusz
oliwiony DCO1 wg EN 10130/91+A1/98 POWIERZCHNIA A (EN10130) zgodny z certyfikatem 3.1), malowany
farba z mieszaniny termostatycznej statych zywic syntetycznych utwardzaczy i pigmentéw, odporna na UV.
Korpus oprawy szczelny z kazdej strony. Oprawa wyposazona w siatke zabezpieczajgca, wykonang z drutu
stalowego lakierowanego proszkowo. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciat statych, pytu i wilgoci - IP20.

2.2.8. OPRAWA AW1

Obudowa oprawy wykonana z biatego poliweglanu, opcjonalnie z szarego lub czarnego. Montaz podtynkowy
(sufit). Zrédtem $wiatta s3 wysokowydajne LED o mocy 1W lub 3W. Dwa rodzaje uktadu optycznego do wyboru:
do oswietlania drogi ewakuacyjnej lub przestrzeni otwartej. Maksymalny czas tadowania to 12h lub 24h. W
oprawach moga pracowac¢ akumulatory Ni-MH lub Ni-CD. Il klasa izolacji elektrycznej. Stopierr ochrony przed
whnikaniem pytu i wody - IP20. Napiecie zasilania: Oprawa autonomiczna - 220-240VAC/50-60Hz. Oprawa do
centralnej baterii CB - 220-240VAC/50-60Hz; 175-275VDC. Oprawa do centralnej baterii RUTA CEN - 24VDC.
Dopuszczalna temperatura otoczenia: 0°C - 40°C. Dodatkowe informacje: LED sygnalizujgca obecnos¢ napiecia i
tadowanie akumulatora. Zabezpieczenie przed gtebokim roztadowaniem. Oprawa w Il klasie ochronnosci dla
niskonapieciowego systemu centralnej baterii RUTA CEN.

2.2. OPRAWA AW2

Obudowa oprawy wykonana z biatego poliweglanu, opcjonalnie z szarego lub czarnego. Montaz natynkowy
(sufit). Zrédtem $wiatta s3 w wysokowydajne LED o mocy 1W lub 3W. Dwa rodzaje uktadu optycznego do
wyboru: do oswietlania drogi ewakuacyjnej lub przestrzeni otwartej. Maksymalny czas tadowania to 12h lub
24h. W oprawach moga pracowa¢ akumulatory Ni-MH lub Ni-CD. Il klasa izolacji elektrycznej. Stopiert ochrony
przed wnikaniem pytu i wody - IP41. Napiecie zasilania: Oprawa autonomiczna - 220-240VAC/50-60Hz. Oprawa
do centralnej baterii CB - 220-240VAC/50-60Hz; 175-275VDC. Oprawa do centralnej baterii RUTA CEN - 24VDC.
Dopuszczalna temperatura otoczenia: 0°C - 40°C. Dodatkowe informacje: LED sygnalizujgca obecnos¢ napiecia i
tadowanie akumulatora. Zabezpieczenie przed gtebokim roztadowaniem. Oprawa w Il klasie ochronnosci dla
niskonapieciowego systemu centralnej baterii RUTA CEN.
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2.2.17. OPRAWA EW1

Obudowa oprawy wykonana z biatego poliweglanu, opcjonalnie z szarego lub czarnego. Montaz natynkowy
(sufit). Zrédtem $wiatta s3 w wysokowydajne LED o mocy 1W lub 3W. Dwa rodzaje uktadu optycznego do
wyboru: do oswietlania drogi ewakuacyjnej lub przestrzeni otwartej. Maksymalny czas tadowania to 12h lub
24h. W oprawach mogg pracowa¢ akumulatory Ni-MH lub Ni-CD. Il klasa izolacji elektrycznej. Stopient ochrony
przed wnikaniem pytu i wody - IP41. Napiecie zasilania: Oprawa autonomiczna - 220-240VAC/50-60Hz. Oprawa
do centralnej baterii CB - 220-240VAC/50-60Hz; 175-275VDC. Oprawa do centralnej baterii RUTA CEN - 24VDC.
Dopuszczalna temperatura otoczenia: 0°C - 40°C. Dodatkowe informacje: LED sygnalizujgca obecnos¢ napiecia i
tadowanie akumulatora. Zabezpieczenie przed gtebokim roztadowaniem. Oprawa w Il klasie ochronnosci dla
niskonapieciowego systemu centralnej baterii RUTA CEN.

2.3. ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE

Materiaty, takie jak przewody, koryta, tablice rozdzielcze, aparaty elektryczne nalezy dostarcza¢ na budowe
wraz ze Swiadectwami jakosci, wymaganymi atestami, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru
technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
wytworcy.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jakos¢ wykonania
robét, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym przez dozér techniczny robét.

2.4. SKLADOWANIE MATERIALOW NA BUDOWIE

Sktadowanie materiatéw powinno odbywaé sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wtasciwosci technicznych na skutek wptywu
czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych
wiasciwosci materiatéw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3. SPRZET
Do wykonania instalacji elektrycznych i niskoprgdowych przewiduje sie uzycie podstawowego
sprzetu monterskiego tj.:

e rusztowanie niskie

e drabina monterska

4. TRANSPORT

Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi srodkami transportu, zabezpieczone w sposdb
zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 HARMONOGRAM ROBOT

Wykonawca przedstawi do akceptacji propozycje organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.
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5.2 TRASOWANIE

Trasa instalacji elektrycznych i niskopradowych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzgdzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontéw. Ich
trasy przebiega¢ musza w liniach poziomych i pionowych.

5.3 MONTAZ KONSTRUKCJI WSPORCZYCH ORAZ UCHWYTOW

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych i niskopradowych,
bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢é zamocowane do podtoza w sposdb trwaty, uwzgledniajacy
warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowaé, oraz sam rodzaj instalacji.

5.4 PRZEJSCIA PRZEZ SCIANY | STROPY

Przejscia przez Sciany i stropy powinny spetniaé nastepujace wymagania: wszystkie przejscia obwodoéw instalacji
elektrycznych i niskopragdowych przez Sciany, stropy itp. muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami. Przejécia te
nalezy wykonywaé w przepustach rurowych, przejScia pomiedzy poszczegdélnymi strefami pozarowymi nalezy
zabezpieczy¢ przejscie masg ogniochronna o wytrzymatosci 60min. zgodnie z technologia podawang przez
producenta.

5.5 UKLADANIE PRZEWODOW

Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach, w korytkach prefabrykowanych i listwach PCW. Stosuje sie
nastepujace rodzaje instalacji w listwach PCW. Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagac bedzie a)
zamontowania listwy PCW na $cianie lub stropie za pomoca kotkéw rozporowych przykrecanych do podtoza,
utozenie przewoddw w listwie, zamocowanie pokrywy z zatozeniem pokrywy.

5.6 tACZENIE PRZEWODOW

W instalacjach elektrycznych i niskopragdowych taczenia przewoddéw nalezy dokonywaé w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potaczen skrecanych. W przypadku gdy odbiorniki
elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich podtgczenie do instalacji nie
zostato opracowane, sposéb podtaczenia nalezy uzgodnic z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem
Zamawiajgcego.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.

Do danego zacisku nalezy przytaczyé przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest
przygotowany. W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktdérych przewody sg przytgczone za pomoca oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowaé sie podktadki metalowe
zabezpieczone przed korozjag w sposdb umozliwiajacy przeptyw pradu. Dtugosé¢ odizolowanej zyly przewodu
powinna zapewniaé prawidtowe przytaczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzern mechanicznych. W przypadku
stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzaé warstwy cyny.

Konce przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi
tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.7 PODEJSCIE DO ODBIORNIKOW

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonywa¢ w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych
oraz w sposéb estetyczny.
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Do odbiornikéw zamocowanych na S$cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywaé
przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego rodzaju
podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.

5.8 PRZYLACZANIE ODBIORNIKOW
Miejsca potaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ dokfadnie oczyszczone.

Samo pofaczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp.

Potgczenia moga by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji odbiornika i
warunkéw technologicznych. Przytgczenia sztywne nalezy wykonywaé¢ w rurach sztywnych wprowadzonych
bezposrednio do odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Potaczenia elastyczne stosuje sie gdy
odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub przystosowane sg do przesunie¢ lub przemieszczen.
Potaczenia te nalezy wykonaé: przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi przewodami
izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych lub przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub
oponowymi w rurach elastycznych

5.9 PROBY MONTAZOWE

Po zakoriczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary. Zakres préb
montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych préb obejmuje:

e pomiar rezystancji izolacji instalacji
e pomiary impedancji petli zwarciowych
e pomiary natezenia o$wietlenia na stanowiskach pracy

e pomiary parametréw sieci logicznej wg normy PN-EN 50173 (kat. 6)

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PZJ)

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajacego programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdt zgodnie ze ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Zamawiajgcego. Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

Czes¢ ogdlna opisujaca:
e organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,
e organizacje ruchu wraz z znakowaniem Robot,
e BHP,
o wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
e wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,
e system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli, sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw
badarn laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych, g takze wycigganych
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whnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposdb i forme
przekazywania tych informacji Zamawiajacemu;

Czes¢ szczegbtowaq opisujaca dla kazdego asortymentu Robét:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzerh do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

e sposob i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwos$é, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw i wykonywania poszczegdlnych
elementdéw robdt,

e spos6b postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2 ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢
Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania prébek, badarh materiatéw oraz Robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz Robdt z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Umowa. Wykonawcy dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazing legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3 BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Zamawiajgcego.

6.4 RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajagcemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie
pézniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajagcemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.
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6.5 BADANIA PROWADZONE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Do celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Zamawiajacy moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytagcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robdt z Dokumentacja Projektowa i ST. W
takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badar i pobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.6 CERTYFIKATY | DEKLARACIE
Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

Certyfikat na znak bezpieczerstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow,
dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniaja
wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badar wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Zamawiajacemu. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7 DOKUMENTY BUDOWY
Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujgce dokumenty:
e protokoty przekazania pomieszczen przeznaczonych do wykonania prac,
e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
e protokoty odbioru Robot,
e protokoty narad i ustalen,
e korespondencje na budowie,
e protokoty z pomiaréw instalacji elektrycznych i niskopradowych.
Przechowywanie dokumentéw budowy:

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez kierownika robét w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoéregokolwiek z dokumentéw robét spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty robdét beda zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robdét ma za zadanie okresli¢ faktyczny zakres wykonanych robdét wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami
zawartymi w specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym
przedmiarze robdét wchodzacym w sktad umowy. Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu zarzadzajacego realizacjg umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno
poprzedzaé¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisane do ksiegi obmiaru i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru (inzyniera kontraktu).

Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w
szczeg6towych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich roboét.

Przyjmuje sie zasady obmiaru podane w katalogach (podane przy pozycjach przedmiarowych) okreslajacych
jednostkowe naktady rzeczowe dla poszczegdlnych robdt. Zasady wymienione w zatozeniach ogdlnych i
szczegdtowych do kazdego katalogu i rozdziatu robét.

7.2 URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru i dostarczone przez
Wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Musza one by¢
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.3 ROZLICZENIE CZESCIOWE

Rozliczenie czesciowe robdt nastgpi wg wzoru umowy. Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub
ostatecznym odbiorem Robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robdt
zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza
sie przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalent odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru:
e odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi wstepnemu,
e odbiorowi koncowemu,

e odbiorowi ostatecznemu - po okresie gwarancji.

8.1 ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu Robdt. Odbioru Robét dokonuje przedstawiciel Zamawiajagcego. Gotowos¢ danej czesci Robdt do
odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
jednak nie pdzZniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia.
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Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie Dokumentacji Projektowej, ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.2 ODBIOR WSTEPNY ROBOT

Odbidr wstepny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakoriczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

8.3 ODBIOR KONCOWY ROBOT

Odbioru koncowego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Wykonawcy.
Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
badar i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacja Projektowa i ST. W toku
odbioru koricowego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajgcych i Robdt
poprawkowych.

W przypadkach stwierdzenia usterek, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W terminie wyznaczonym przez komisje beda musiaty by¢ usuniete wszystkie usterki
stwierdzone przez Komisje.

Odbidr koncowy szczegdtowo okresla wzér umowy.

8.3.1 DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokét Odbioru ostatecznego
Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

e Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami (jesli wystapity) oraz dodatkowsa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

e Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

e Wyniki pomiaréw kontrolnych zgodnie z ST

e Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST
e Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych

e Instrukcje eksploatacyjne.

e  Karty gwarancyjne

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego
Robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania Robdét poprawkowych i Robét uzupetniajgcych
wyznaczy komisja.

8.4 ODBIOR KONCOWY

Odbidr koricowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej robdt zgodnie z kartg gwarancyjna.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 USTALENIA OGOLNE

Za wykonanie petnego zakresu robdt dotyczacych Inwestycji zwigzanych z instalacjg elektryczng dla budowy
hali widowiskowo-sportowej 18x40 — projekt typowy przystugiwaé bedzie Wykonawcy wynagrodzenie
ryczattowe. Wynagrodzenie ptatne bedzie za wykonane czesci elementéw robot wskazanych w Tabeli
Elementdéw, wg zaawansowania procentowego wykonanych robét.

Szczegbtowa regulacja rozliczern z Wykonawcg zostanie zawarta w dokumentach opracowanych przez
Zamawiajacego — w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ) oraz w Umowie.

9.2 PLATNOSCI CZESCIOWE

Ptatnosci czesciowe wedtug wzoru umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przedmiar robot.

Projekt techniczny.

11. PODSTAWA OPRACOWANIA STWIOR

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz.
1078 i Nr 182, poz. 1228,z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz.
1429, 22012 r. poz. 769 i 1101) — tekst ujednolicony przez Urzad Zaméwien Publicznych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane” z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony
zdrowia,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych” ARKADY,

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczeristwa i higieny pracy,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeAstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych,

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. ,,Prawo ochrony srodowiska”.
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1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania ifodbioru
robot zwigzanych z wykonaniem instalacji dla potrzeb kottowni gazowej w budynku hali na podstawie
typowego projektu hali widowiskowo — sportowej 21x46.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrgktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1 po uprzedniej adaptacji projektu typowego go lokalnych warunkéw
gruntowych i klimatycznych.

1.3 Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliyfiajgce i majace na celu wykonanie
robot zwigzanych z wykonaniem instalacji w kottowni gazowej w budynku fali.

W zakres tych robdt wchodza:
= Wykonanie przewodéw gazowych, grzewczych i wodociggopych w kottowni

= Instalowanie kotta gazowego i innych urzadzen w kottowhi

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z oboyfigzujgcymi odpowiednimi normami oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR).

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jalgbs¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.

Ogdblne wymagania dotyczace teriatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
0golne”p.2.

2.1 Materiaty do wykonania ipfstalacji kottowni gazowej.
Wykonawca robdt jest odgowiedzialny za jakos¢ materiatéw i urzadzen oraz za zgodnos¢ ich parametréw i

jakosci z postanowienigii SST. Wszystkie materiaty uzyte do budowy urzadzer powinny by¢ zgodne z
oznaczeniami na rysunjach i wykazach materiatowych zawartych w dokumentacji projektowe;j.

Materiaty i wyroby/hutnicze z elementami spawanymi powinny posiada¢ zaswiadczenie o gwarantowanej
spawalnosci. Obrghka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementéw powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z
BN dla danego materiatu. Zwraca sie uwage na to, aby metody stosowane przy tych

ul. Balicka 134, 30-149 Krakéw ALIOR BANK Oddz. Krakdéw ul. Karmelicka 28
tel: +48 12 661 82 35 Nr Konta: 78 2490 0005 0000 4530 1119 1217
e-mail: biuro@mpproject.pl Regon: 121271018 NIP: 676-242-30-09
www.mpproject.pl KRS: 0000359454



komputer
Linia


p roj eC.tsp.zo.o.

modem structure design&consultancy

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce zréd
wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczeniafo
obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych maferiatéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie.

Wszystkie urzadzenia, armatura, rury i ksztattki winny posiada¢ aktualng aprobate technicz
zgodnosci z aprobata i atest higieniczny.

, deklaracje

Kazdy element powinien by¢ oznakowany tak, aby przy sprawdzaniu, badaniu, naprawach fub przy zmianach
instalacji byta mozliwa identyfikacja jego elementéw.

Jezeli istniejg jakiekolwiek watpliwosci dotyczace przydatnosci lub jakosci dostarczonygh materiatéw, powinny
one zosta¢ poddane ponownemu badaniu.

Stosowanie materiatéw zastepczych wymaga uzyskania zgody projektanta i Inzynie

Materiaty zaakceptowane przez Inzyniera nie mogg by¢ zmienione bez jego zgo

2.1.1. Przewody gazowe.

Przewody gazowe wewnatrz budynku wykonac¢ z rur stalowych bez
przez spawanie.

wu wg PN-EN 10210-2:2007 tgczonych

Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzgfdw i widocznych ubytkow.

2.1.2. Piec gazowy.

Funkcje zrédta ciepta dla instalacji budynku bedzie spetgiac kaskada dwdch gazowych kottéw 1 - funkcyjnych o
mocy 2x61,0 kW (przy parametrach wody 80/60 st.C) Zpalnikiem ze wstepnym zmieszaniem.

Obowigzujg wymagania podawane przez producenga kotta.
2.1.3. Podgrzewacz wody.

Nalezy zastosowac stojgcy podgrzewacz cjéptej wody uzytkowej o pojemnosci 750I.

2.1.4. Komin.
Przewdd spalinowy: @100 /dla Jfazdego z kottéw z przepustnicami spalin z sitownikami/ @ 150 + zbiorczy
przewdd spalinowy wyprowadzgny ponad dach i zakoriczony ustnikiem pionowym

3. Sprzet.
Ogdlne wymagania dotyfczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”p.3.

Roboty moga by¢
przez Inzyniera.

konywane recznie lub mechanicznie, przy uzyciu dowolnego typu sprzetu wskazanego

Wykonawca jeft zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jgkos¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych roboét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczfch oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatu.

4. TYansport.

Ine wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne”p.4.
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Wyroby podatne na uszkodzenia mechaniczne nalezy sktadowac i chroni¢ w nastepujgcy sposob:

1) Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtfoza, na ktérym s3g sktadowane lub przewozighe,
zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych urzadzer i metod przetadunku.

2) Rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na réwnym podfozu, na podkfadach drew

6) Nie dopuszczaé do zrzucenia elementow.
7) Niedopuszczalne jest ,,wleczenie" pojedynczych rur lub wigzek rur po podigzu.

8) Zachowal szczegdlng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych tefnperaturach zewnetrznych poniewaz
podatnosé na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnychy/znacznie wzrasta.

9) Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiednief/dtugosci, tak by wolne korce wystajgce poza
skrzynie fadunkowg nie byly dtuzsze niz 1 metr; rury w ky€gach powinny w catosci leze¢ na ptasko na
powierzchni fadunkowe;j.

10) Ksztattki, ztgczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowgfie, w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej
omawianych srodkéw ostroznosci.

Zatadunek, roztadunek i transport materiatow wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta/dostawcy elementéw.

Materiaty nalezy ustawi¢ réwnomiernie na catej powieyzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny/by¢ ukladane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.
Whytadunek powinien odbywa¢ sie z zachowani wszelkich $rodkéw ostroznosci uniemozliwiajgcy uszkodzenie
materiatu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowani# jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptynga niekorzystnie
na jakos¢ robdt i whasciwosci przewozghAych towardw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza
spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu dgbgowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Armatura i urzadzenia powinny B¢ pakowane i transportowane w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem, uszkodzeniamj/mechanicznymi i korozjg. Przewdz powinien sie odbywaé krytymi srodkami
transportu w celu zabezpieczenig materiatéw przed wptywami atmosferycznymi.

Sktadowanie powinno odbyyfa¢ sie w pomieszczeniach zamknietych, suchych o wilgotnosci wzglednej nie
wiekszej niz 70% i tempergfurze nie nizszej niz 0C. Przechowywane wyroby nalezy pozostawi¢ w oryginalnych
opakowaniach odpowiedpflio oznakowanych tak dtugo, jak to mozliwe.

W pomieszczeniach slfadowania nie moga znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajagce korodujaco. Izolacje z
tworzyw sztucznychalezy przechowywac z dala od urzadzen grzewczych.

Mont#z instalacji powinien by¢ wykonany przez odpowiednio wykwalifikowany personel z zastosowaniem
wigdciwych materiatow.

rametry techniczne wyposazenia nie powinny sie pogorszy¢ podczas montazu.
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Catos¢ instalacji nalezy wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministra Gospodarki Przestrzennej
Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994r. (D.U. Nr 10 z dn. 08.02.1995r.).

Zakres robot zasadniczych:

a. W pomieszczeniu kottowni zamontowad podstawowe urzadzenia grzewcze. Po zamogftowaniu
urzadzen wykonaé orurowanie kottowni oraz montaz armatury.

b. Instalacje grzewczg nalezy wykonac jak opisano w SST ,,Centralne ogrzewanie”.
¢. Instalacje wody zimnej i c.w.u. nalezy wykona¢ jak opisano w SST ,,Instalacje wod. —
d. Komin wykona¢ z gotowych elementéw prefabrykowanych.

e. Instalacje wentylacyjng wykona¢ jako nawiewno — wywiewng grawitacyjnd. Nawiew realizowany
kratka wentylacyjng zabudowana w $cianie zewnetrznej hali, wywjw pionowym kanatem
wentylacyjnym ponad dach.

f.  Po wykonaniu préb cisnieniowych catg instalacje nalezy przeptukac.
g. Przewody instalacji grzewczej oraz wodociggowej nalezy zaizolowagtermicznie.

h. Przejscia rur stalowych przez przegrody wydzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ wypetnieniem
masg o odpornosci ogniowej EI60 (60 min).

Pozostate elementy instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami wfkonania i montazu producentdéw i dostawcéw
materiatow.

5.2 Montaz przewodéw gazowych.

Przewody gazowe winny by¢ prowadzone przez pogfnieszczenia zgodnie z zatgczonymi rysunkami w
Dokumentacji projektowej i przy zachowaniu normatywfiych odlegtosci od pozostatych instalacji.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na zachowanie grzepisowej odlegtosci 60 cm od urzadzen elektrycznych
iskrzacych, jezeli nie s3 umieszczone we wnekach Jib oddzielone przegrody z materiatéw niepalnych.

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ pod tyfkiem z pomieszczenia kottowni, gdzie nalezy je prowadzi¢
nadtynkowo.

Przewody gazowe zewnetrzne mocowafd do $cian uchwytami wykonanymi z materiatéw niepalnych w
odstepach nie wiekszych jak 1,5 m. Mie moga by¢ przytwierdzane do innych przewodéw ani stanowié
wspornikéw dla innych.

Rury nalezy tgczy¢ za pomocag spéwania. Nalezy spawac na styk, pozostawiajac kornce prostopadle sciete.
Miejsce spawane powinno by¢ déktadnie oczyszczone z rdzy i brudu, a nastepnie starannie osuszone w wyniku
przepalania palnikiem gazowy

Podczas spawania nalezy zgffewni¢ wspétosiowosc rur. Nalezy spawac bez przerw.

Zagiecia rur nalezy uzygka¢ poprzez jej wygiecie, tak aby uzyska¢ odpowiednie tuki i kolana lub poprzez
zastosowanie gotowych tzw. ,kolanek”.

Nie nalezy zaginad/rur na potaczeniach spawanych. Przekrdj rury podczas wyginania nie powinien ulegac
sptaszczeniu.

Przejscia instafacji przez Sciany prowadzi¢ w rurach ochronnych. W rurze ochronnej nie moze znajdowac sie
potaczenie plir. Przewody instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ w sposéb pozwalajacy na kontrole ich stanu
techniczngfgo oraz wymiane w razie potrzeby, bez koniecznosci demontazu innych instalacji.

5.2.1/Asortyment instalacji gazowej.
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Zgodnie z projektem technicznym instalacje gazowa nalezy zaopatrzyé w aktywny system bezpieczenstw,
wyposazony w:

— gtowice szybkozamykajaca,
— modut alarmowy,
— detektor gazu,

— armature odcinajaca.

5.3 Instalowanie skrzynki i urzadzen gazowych.

Montaz i zabudowe urzadzen i materiatéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi progucenta i dostawcy, w
sposéb pozwalajgcym na realizacje zatozonej funkcji w projekcie. Montaz kgftowni winna wykonad
renomowana firma instalatorska. Instalacje kottowa wykona¢ zgodnie z warunkamj/technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano montazowych cz. Il ,lInstalacje sanitarne i przemystowe” oraz z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe wyd. pyZez Polskg Korporacje Techniki
Sanitarnej Grzewczej gazowej i Klimatyzacji.

5.3.1 Skrzynka gazowa.

Skrzynka gazowa powinna by¢ zainstalowana na zewnetrznej $cianjf budynku w taki sposéb, aby zapewni¢
tatwy dostep do kontroli lub wymiany oraz powinien by¢ zabezpieczény przed dostepem osdéb niepowotanych.

5.3.2 Kociot gazowy.

Kociot gazowy nalezy instalowaé zgodnie z instrukcjg monta#u podang przez producenta kotfa.

Nalezy zapewni¢ wszystkie wskazania podane w projekcig technicznym i instrukcjami producenta odnosnie:
e usytuowania kotta w pomieszczeniu,
e wentylacji pomieszczenia kottowni,

e podfaczenia do przewodu kominowe

e  podfaczenia obiegu grzewczego doKotta i do instalacji cieptej wody uzytkowej.

Montaz i podtaczenie kotta powinien prfeprowadzi¢ wykwalifikowany instalator.

5.3.3. Podgrzewacz wody uzytkowef.

Prace instalacyjne, uruchomienigwe i konserwacyjne powinny by¢ wykonane wedtug instrukcji podanej przez

producenta i powinny by¢ realffowane przez uprawnionego instalatora.
Dla utatwienia czyszczenia pomieszczenia zalecane jest posadowienie podgrzewacza na cokole.
Stawiajac podgrzewacz pa cokole nalezy zapewnié jego wiasciwe wypoziomowanie.

Nalezy przestrzega¢/odpowiednich norm i przepisbw podawanych przez producenta sprzetu odnosnie
podtgczenia podgrgewacza od strony wodociggu. Dla unikniecia przedostania sie do zasobnika metalowych
opitkéw lub inglych czastek niezbedne jest przeptukanie rur doprowadzajacych przed podtgczeniem
hydraulicznym

5.3.4. Moyftaz komina.

Po wstgnym zmontowaniu komina w szachcie kominowym, nalezy drzwiczki ze skrzynkg posadowi¢ na state w

Nagtepnie nalezy wyregulowac cigg kominowy do poziomu przewidzianego w DTR kotta.
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Po wykonaniu tych czynnosci nalezy uzyskaé pozytywna opinie spétdzielni kominiarskiej, dotyczac
wykorzystania tego przewodu do odprowadzenia spalin z kotta.
Nieostoniety czopuch nalezy izolowaé cieplnie.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1 Uwagi ogdlne.
Ogédlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt.6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i materiatéw. Wykonawca zapewnj/odpowiedni system i
srodki techniczne do kontroli jakosci robdt na terenie i poza placem budowy.

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi yftasciwych WTWOR, oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméw tg€hnologicznych.

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

1) Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatéw, sgrzetu i sSrodkéw transportu podano w

»Wymaganiach ogélnych".
2)  Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiftéw i urzadzen.

3) Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczge do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZ))

na terenie i poza placem budowy.
4) Wszystkie badania i pomiary bedy przeprowadzang zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajagce odpowiedgie licencje.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

1) Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sgrawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w
niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych wg/ wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a
czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwgli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw
dla catoéci wybudowanych lub zgropfadzonych materiatéw. Wyniki badarn Wykonawca przekazuje
Inzynierowi w trybie okreslonym w

2) Wykonawca bedzie przekazywad/Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan nie pdzniej niz w
terminie i w formie okreslonej y PZJ.

3) Badania kontrolne obejmujg/caty proces budowy.
6.3. Badania jakosci robét w czagie budowy

Badania jakosci robét w czas€ ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWOR oraz
instrukcjami zawartymi w lormach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych.

odffioru i uzgodni¢ z lokalnym Zaktadem Kominiarskim, ktéry wyda odpowiednie zaswiadczenie stanowigce
zbedny zatacznik do protokotu odbioru instalacji.
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6.4.2. Instalacja wodna i grzewcza.

Po wykonaniu instalacji technologicznych nalezy je podda¢ ptukaniu woda. Nastepnie nalezy instalacje goddac
prébie cisnienia na zimno.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci na zimno nalezy przeprowadzi¢ prébe szgzelnosci na
goraco przy parametrach obliczeniowych (dotyczy instalacji grzewczej)

Whyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotfach, podpisanych przez przedstawicieli Wykoplawcy, Inwestora i
uzytkownika.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préb szczelnosci rurociggi odttusci¢, oczysci¢ z f/dzy do metalicznego
potysku i dwukrotnie pomalowa¢ farbami antykorozyjnymi zgodnie z instrukcjg KOR-3

Instalacje wodng zaizolowac cieplnie zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

7. Obmiar roboét.

7.1 Wymagania ogélne.
Ogdlne zasady obmiaru roboét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.7.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét,£godnie z dokumentacjg projektowa i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powfadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni pfzed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosgl robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzKku ukorczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalerr Inspektora nadzoru na pjSmie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z
czestoscia wymagang do celu miesiecznej ptatngSci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materigfow

Zasady okreslania ilosci robot podane 43 w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodfe z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze
robét.

8. Odbior robot.

(2. Zasady szczegotowe

ul. Balicka 134, 30-149 Krakéw ALIOR BANK Oddz. Krakdéw ul. Karmelicka 28
tel: +48 12 661 82 35 Nr Konta: 78 2490 0005 0000 4530 1119 1217
e-mail: biuro@mpproject.pl Regon: 121271018 NIP: 676-242-30-09
www.mpproject.pl KRS: 0000359454


komputer
Linia


p roj eC.tsp.zo.o.

modem structure design&consultancy

W procesie wyposazenia kottowni majg miejsce odbiory czesciowe i odbiory koricowe. Odbiory czesciow,
odnoszg sie do poszczegdlnych etapdw robdt przed zakoriczeniem budowy kolejnych etapéw budowy, 'w
szczegblnosci robét podlegajacych zakryciu. W zwigzku z tym, ich zakres obejmuje sprawdzenie:

a) zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacjg, w tym w szczegdlnosci zastosowanych materiatéw,

b) prawidlowosci montazu przewoddéw grzewczych, wodociggowych, kanalizacyjnych, a w sz#zegdlnosci
zachowania kierunku i spadku przewoddw, zmian kierunku,

c) prawidtowosci montazu instalacji kominowej,

d) prawidtowosci zabezpieczenia przewoddw przy przejsciach przez przeszkody, w tym zabezpiefzenia p.poz.,
e) prawidtowosci wynikow préby szczelnosci,

f)  poprawnosci montazu urzadzeri i armatury,

g) prawidtowosci wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego,

h) prawidtowosci wykonania izolacji termicznych.

Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, nalezy dok#gnac¢ odbioru koricowego, ktéry
polega na sprawdzeniu:

e poprawnosci zainstalowania urzadzen i rurociggdw;

e  kompletnosci i jakosci zainstalowanych urzadzen i rurociggow,

e poprawnosci dziatania urzadzen i rurociggow;

e aktualnosci dokumentacji powykonawczej, uwzglednigfgcej wszystkie zmiany i uzupetnienia;
e kompletnosci DTR i Swiadectw producenta;

o kompletnosci protokotdw czesciowych.

e  Dokumentacja Projektowa z naniesionygi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét,
e  Dziennik Budowy;

e  dokumenty uzasadniajgce uzupejhienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét;

e  dokumenty dotyczace jakoscifvbudowanych materiatéw;

e protokoty czesciowych odlioréw poprzednich etapéw robdt;

e  protokoty i zaswiadczehia z dokonanych préb montazowych;

e Swiadectwa jakosg/wydane przez dostawcow urzgdzen i materiatdw;

e instrukcje obstygi urzadzen i instalacji;

Odbiory czesciowy i kghcowy, powinny byé dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy,
Inzyniera i Uzytkownil@a oraz potwierdzone wtasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru jakies wymagania
nie zostaty spetnion# lub tez ujawnity sie jakies usterki, nalezy uwzglednic je w protokole, podajac jednoczesnie
termin ich usuniega.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1 Wymggania ogélne

OgélIng zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.9.
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Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalo
dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykongfvce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniad/ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skfadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty/w SST i w
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:
e robocizne bezposrednia wraz z narzutami,

e warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, eyfentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytaczenfem podatku VAT.

10. Przepisy zwigzane.
10.1 Normy
1 WTWIOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbiog Robét Budowlano-Montazowych- ITB

2 PN-ISO 3545-1:1996 Rury stalowe i ksztattki. Symbolg stosowane w specyfikacjach technicznych. Rury

3  PN-ISO 5252:1996 Rury stalowe. Systemy toleragfcji.

4 PN-ENISO Przemyst naftowy i gazbwniczy -- Rury stalowe do rurociggowych systemoéw
3183:2013-05 transportowych.

5 PN-1S04200:1998 Rury stalowe bez fzwu i ze szwem o gtadkich koricach. Wymiary, i masy na jednostke
dtugosci.

6 PN-75/B-23-100 Materiaty dgAzolacji cieplnej z wtékien nieorganicznych - Wetna mineralna.
7 PN-EN 12570:2002 Armaturafprzemystowa -- Metoda ustalania wielkosci elementu napedowego

8 PN-ENISO225:2010  Czesciftaczne - Sruby, wkrety, $ruby dwustronne i nakretki - Oznaczenia i opisy

oraz inne obowiazujace PN(EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.

10.3 Inne dokumen

udowlanego ,, Arkady” Sp. Z 0.0. W-wa 2003, 2004.
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1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji s3 wymagania wykonania i odbioru instalacji wentylacji na
podstawie typowego projektu hali widowiskowo — sportowej 21x46.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1 po uprzedniej adaptacji projektu typowego do lokalnych warunkéw
gruntowych i klimatycznych.

1.3 Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy montazu
instalacji wentylacji, a takze niezbedne dla wtasciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace
przygotowawcze.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
postanowieniami Witwo, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.

2.1. Wymagania ogélne

Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
0golne”p.2.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji i
dokumentacji projektowej.

2.2. Przewody wentylacyjne oraz ksztattki

Przewody wentylacyjne prostokatne lub okragte oraz ksztattki wykonac¢ z blachy stalowej ocynkowanej. Kanaty
wentylacyjne okragte nalezy wykonac z rury typu spiro. Dodatkowo stosuje sie przewody elastyczne typu flex.

Powierzchnie przewodéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny,
bez wzerdw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie przekryé ochronnych nie powinny mieé ubytkéw, peknie¢
itp. wad.

Wymiary przewoddw o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN
1505:2001 i PN-EN 1506:2007.

Szczelnos¢ przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1507:2006.

Wykonanie przewoddéw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-
03434:1999.

Potaczenia przewoddédw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-EN 12220:2001.

2.3. Izolacje.
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Instalacje wentylacji nalezy zaizolowad izolacjg z wetny mineralnej . Kanat prowadzony na zewnetrz zaizolowa¢
100mm wetny mineralnej, kanaty rozprowadzajgce powietrze 30mm wetny mineralnej. Obudowa¢ ptaszczem z
blachy ocynkowanej grubosci Imm. W projekcie uwzgledniona jest opcja tylko z grzaniem powietrza. W
przypadku opcji chtodzenia nalezy zaizolowaé réwniez kanaty nawiewne w pomieszczeniu.

2.4. Podpory i podwieszenia.

Stosowac typowe zawiesia. Materiat podpdr i podwieszernn musi charakteryzowaé odpowiednig odpornos¢ na
korozje w miejscu zamocowania.

Gestos¢ podwieszania uzaleznia sie od wymiardw kanatu, zgodnie ze sztywnoscig i no$noscia.

Zamocowanie przewodoéw do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajace z ciezaréw:

- przewoddw,

- materiatéw izolacyjnych,

- elementoéw instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodéw,

- elementoéw sktadowych podpédr i podwieszen,

- osoby lub osdb, ktére beda stanowity dodatkowe obcigzenie przewoddw w czasie czyszczenia lub konserwacji.

Zamocowanie przewoddéw wentylacyjnych powinno by¢ odporne na podwyzszong temperature powietrza
transportowanego w sieci przewoddw, jesli taka wystepuje.

2.5. Centrale wentylacyjne.

Instalacje wentylacji dla sali sportowej zaprojektowano w oparciu o centrale nawiewno - wywiewng)
zlokalizowang na dachu. Parametry techniczne centrali zgodnie z projektem instalacji wentylacji. Centrala musi
spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1886:2008 i PN-EN 13053+A1:2011. Centrale nalezy dostarczy¢ z petna
automatyka.

Instalacje wentylacji dla zaplecza sanitarnego przy sali zlokalizowanego na parterze budynku zaprojektowano w
oparciu o centrale nawiewno — wywiewnga. Centrala zostata zlokalizowana w maszynowni wentylacyjnej.
Parametry techniczne centrali zgodnie z projektem instalacji wentylacji. Centrala musi spetnia¢ wymagania
normy PN-EN 1886:2008 i PN-EN 13053+A1:2011.

Centrale na miejsce montazu dostarcza¢ w paczkach . Bezposrednio po dostarczeniu urzadzenia na miejsce
nalezy sprawdzi¢ stan opakowania oraz komplet dokumentacji. Roztadowywanie ze srodka transportu powinien
odbywac sie przy pomocy wozka widtowego lub dzwigu. Po rozmontowaniu blokéw central nalezy
transportowad je wyfacznie w pozycji ich normalnej pracy.

Centrale lub ich elementy sktadowa¢ w pomieszczeniach w ktérych:
- wilgotnos¢ wzgledna @<80% przy t=202C
- temperatura otoczenia -402C<t<+60

- do urzadzen nie powinny mieé dostepu pyty, gazy i pary zrace oraz inne substancje chemiczne dziatajgce
korodujgco na wyposazenie i elementy konstrukcyjne urzadzenia.

Na okres sktadowania nalezy rozszczelni¢ opakowanie foliowe.

2.6. Wentylatory dachowe.

Wentylatory dachowe muszg spetnia¢ parametry podane w projekcie technicznym i powinny by¢ dostarczone
na miejsce montazu w kolorze akceptowanym przez Inwestora.
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2.7. Kratki wentylacyjne i anemostaty.

Stosowaé kratki wentylacyjne i anemostaty z blachy ocynkowanej. Sposéb montazu wedtug instrukcji
producenta.

2.8. Klapy p.poz.

Przewiduje sie zastosowanie klap p.poz z sitownikiem, prostokatne i okragte o odpornosci ogniowej 60min.

2.9. Automatyka

Centrala nawiewno — wywiewna, centrala nawiewna oraz wentylatory dachowe beda obstugiwane przez szafy
automatyki, wyposazone w sterowniki i osprzet elektryczny umozliwiajgcy programowa prace kazdej centrali.

3. Sprzet
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne”p.3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne”p.4.

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu. Podczas transportu nalezy zabezpieczy¢
wszystkie elementy, i urzadzenia przed uszkodzeniem.

5. Wykonywanie robaét.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”p.5.

5.1. Montaz przewodow.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkéw w odlegtosci umozliwiajgcej szczelne
wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku potaczen kotnierzowych odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ co
najmniej 100mm.

Przejscia przewoddw przez przegrody budynku nalezy wykonywa¢ w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do
100mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodoéw z izolacjg. Przewody na catej grubosci przegrody
powinny by¢ obtozone wetng mineralng.

PrzejScia przewoddw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposéb nie

obnizajacy odpornosci ogniowej tych przegrdd.

Potaczenia kanatéw prostokatnych blaszanych nalezy wykonac jako kotnierzowe, skrecane z uszczelkg miedzy
kotnierzami. Pofaczenia kanatéw wentylacyjnych okragtych, wykona¢ za pomoca typowych potaczen
systemowych typu nypel lub mufa z uszczelkami gumowymi.
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Klasa wykonania i klasa szczelnosci instalacji wentylacji — A wg. PN-EN 12220:2001 i PN-EN-1507:2006.

Kanaty wentylacyjne nalezy mocowa¢ za pomocy typowych zawiesi. Gesto$¢ podwieszania uzalezni¢ od
wymiaréw kanatu, zgodnie ze sztywnoscia i nosnoscig zastosowanych kanatéw oraz wymagan PN-EN.

Na kanatach wentylacyjnych nalezy wykona¢ krééce pomiarowe, dla wykonania pomiaréw w trakcie regulacji
hydraulicznej instalacji. Kré¢ce pomiarowe nalezy zlokalizowaé w miejscach dostepnych, wielkos¢ i typ kréécow
dopasowaé do przyjetej metody pomiarowej i stosowanego przyrzadu pomiarowego. llo$¢ punktow
pomiarowych winna umozliwi¢ petng regulacje hydrauliczng instalacji. Lokalizacja punktéw pomiarowych winna
umozliwi¢ pomiar zgodny ze sztuka. Lokalizacja punktéw pomiarowych winna zosta¢ zaznaczona na
dokumentacji wykonawczej, dla okresowego sprawdzenia poprawnego funkcjonowania instalacji.

Przewody wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia, ktérych nie obstuguja, nalezy obudowac elementami
(Sciankami, oktadzinami itp.) o odpornosci ogniowej przewidzianej dla Scianek dziatowych tych pomieszczen.

5.2. Izolacja przewodéw.

Sposéb mocowania wetny mineralnej do kanatéw wentylacyjnych wg technologii Wykonawecy instalacji lub
wymagan Producenta wetny.

Izolacje cieplne przewoddéw powinny mieé szczelne potaczenia wzdtuine i poprzeczne, a w przypadku izolacji
przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni izolacji, odpowiednia odpornosé na
przenikanie wilgoci.

Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami mechanicznymi
oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych powinny mieé¢ odpowiednie zabezpieczenia, np.
przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.

5.3. Otwory rewizyjne.

Otwory rewizyjne maja umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewoddw, a takze urzadzen i
elementéw instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny
sposéb.

Wykonanie otworéw rewizyjnych nie moze obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci przewoddw, jak réwniez
witasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.

Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewoddw powinny by¢ tak zamontowane, aby nie
utrudniaty czyszczenia przewodow.

Elementy usztywniajgce wewnatrz przewodéw o przekroju prostokatnym powinny mie¢ optywowe ksztatty,
najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm perforowanych lub innych elementéw
trudnych do czyszczenia.

Nie stosowaé wewnatrz przewoddw ostro zakoriczonych srub lub innych elementéw, ktére moga powodowac
zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.

Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otwordéw i drzwiach rewizyjnych.
Pokrywy otworéw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzen powinny sie tatwo otwierac.

Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych w przewodach urzadzen:
a) przepustnice (z dwdch stron),

b) klapy pozarowe (z jednej strony),

¢) nagrzewnice (z dwdch stron)

d) ttumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony),

e) ttumiki hatasu o przekroju prostokatnym (z dwdch stron),
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f) filtry (z dwéch stron),
g) wentylatory przewodowe (z dwdch stron),
h) urzadzenia do odzyskiwania ciepta (z dwéch stron)

Miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wiecej niz dwa kolana lub tuki o kacie wiekszym
niz 452, a w przewodach poziomych odlegto$¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz 10m.

5.4. Centrala wentylacyjna.

Montaz centrali wentylacyjnej powinien by¢ wykonany przez wykwalifikowany personel wg wytycznych
producenta.

Centrale umiesci¢ przy pomocy dzwigu na przygotowanej sztywnej konstrukcji stalowej, ktéra musi by¢
wypoziomowana oraz mie¢ wystarczajgca wytrzymatosé dopasowang do masy centrali.

Sasiadujace bloki central nalezy wypoziomowac tak, aby bloki przylegaty Scisle do siebie w pionie i poziomie.
Przed zakotwieniem centrali na miejscu nalezy skreci¢ ze sobg poszczegdlne bloki central . Bloki taczy¢ ze sobg
przy pomocy tgcznikéw dostarczonych przez producenta.

5.5. Wentylatory

Sposéb zamocowania wentylatoréw powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan na konstrukcje i
instalacje.

Amortyzatory pod wentylator nalezy umieszczac tak aby srodek ciezkosci wentylatora znajdowat sie w potowie
odlegtosci miedzy amortyzatorami.

Podczas montazu wentylatoréw nalezy zapewnic:
- pionowe ustawienie osi wirnika wentylatora,
- réwnolegte ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika,

Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapewni¢ prawidtowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek obrotéw
wentylatora.

5.6. Ttumiki.

Ttumiki powinny by¢ potaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem
zawierajgcym:

- kierunek przeptywu powietrza,

- wersje usytuowania ttumika w instalacji.

5.7. Klapy p.poz.

Przed przystgpieniem do wmontowania klap ppoz. sprawdzi¢ poprawnos¢ jej dziatania wg instrukcji producenta
oraz sprawdzi¢ szeroko$¢ otworu.

Klapa musi by¢ potaczona z instalacjg wentylacji bez jakichkolwiek naprezen, w sposéb trwaty i szczelny.

Z obu stron przegrody klapy wewnatrz przewodu wentylacyjnego musi by¢ wolna przestrzern umozliwiajaca jej
otwarcie. Po zakonczeniu montazu sprawdzi¢ dziatanie klapy ppoz. i spisa¢ protokét.

5.8. Wytyczne rozruchowe
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Przed pierwszym uruchomieniem instalacji nalezy zwrdci¢é uwage na warunki gwarancyjne poszczegdlnych
urzadzen. Sposéb zabudowy musi gwarantowa¢ mozliwos¢ wykonania koniecznych czynnosci serwisowych w
trakcie eksploatacji urzadzenia i instalacji.

Rozruch instalacji obejmuje:

—  programowanie sterownikéw,

— regulacje nastaw wszelkich elementéw w instalacji powietrznej,

— regulacje przeptywéw wody instalacja c.o.,

— sprawdzenie wszystkich blokad, sygnalizacji recznego sterowania, pomiaréw i zabezpieczen,
— uruchomienie instalacji na 72 godz. bezawaryjnej pracy,

— oddanie instalacji do eksploatacji uzytkownikowi wraz z petng dokumentacja powykonawczg i
dokumentacjg rozruchowa.

6. Kontrola jakosci robot

Ogédlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.6.

6.1. Sprawdzenie kompletnosci wykonania prac.

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonania prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie prace
zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz obowigzujgcymi
przepisami i zasadami technicznymi.

Nalezy przeprowadzi¢ dziatania:

- poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacjg techniczng, zaréwno w zakresie
materiatow, jak i ilosci.,

- sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami technicznymi,
- sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje,
- sprawdzenie czystosci instalacji;

- sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji

6.1.1. Badania ogdlne

a) Dostepnosci dla obstugi;

b) Stanu czystosci urzadzen, wymiennikéw ciepta i systemu rozprowadzenia powietrza;

¢) Rozmieszczenia i dostepnosci otwordéw do czyszczenia urzadzen i przewoddw;

d) Kompletnosci znakowania;

e) Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych (rozmieszczenia klap pozarowych, powtok ogniochronnych itp.);
f) Rozmieszczenia izolacji cieplnych;

g) Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

h) Zainstalowania urzgdzen, zamocowania przewoddw itp. w sposéb nie powodujacy przenoszenia drgan;
i) Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewoddéw.

6.1.2. Badanie wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych

ul. Balicka 134, 30-149 Krakéw ALIOR BANK Oddz. Krakdéw ul. Karmelicka 28
tel: +48 12 661 82 35 Nr Konta: 78 2490 0005 0000 4530 1119 1217
e-mail: biuro@mpproject.pl Regon: 121271018 NIP: 676-242-30-09
www.mpproject.pl KRS: 0000359454



p roj eCtsp.zuo.

modem structure design&consultancy

a) Sprawdzenie, czy elementy urzadzenia zostaty potgczone w prawidtowy sposéb;

b) Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych);

¢) Sprawdzenie konstrukcji i wtasciwosci (np. podwdéjna obudowa);

d) Badanie przez ogledziny szczelnosci urzadzen i tacznikéw elastycznych;

e) Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatoréw;

f) Sprawdzenie zamocowania silnikow;

g) Sprawdzenie prawidtowosci obracania sie wirnika w obudowie;

h) Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;

i) Sprawdzenie uksztattowania topatek wentylatora (topatki zakrzywione do przodu lub do tytu);

j) Sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce znamionowe;j.

6.1.3. Badanie wymiennikow ciepta

a) Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych) z projektem;
b) Sprawdzenie szczelnosci zamocowania w obudowie;

c) Sprawdzenie, czy nie ma uszkodzen (np. pogiete lamele);

d) Sprawdzenie materiatu, z jakiego wykonano wymienniki;

e) Sprawdzenie prawidtowosci przytgczenia zasilenia i powrotu czynnika;

f) Sprawdzenie warunkéw zainstalowania zaworéw regulacyjnych;

g) Sprawdzenie, czy nie ma uszkodzen odkraplaczy;

h) Sprawdzenie, czy zainstalowano urzadzenie przeciwzamrozeniowe na lub w wymienniku ciepta.

6.1.4. Badanie filtréw powietrza

a) Sprawdzenie zgodnosci typu i klasy filtréw na podstawie oznaczen z danymi projektowymi;
b) Sprawdzenie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie;

c) Sprawdzenie systemu filtracji pod wzgledem ewentualnych uszkodzen;

d) Sprawdzenie wskaznika réznicy cisnienia pod wzgledem ewentualnego uszkodzeni i prawidtowosci poziomu
ptynu pomiarowego;

e) Sprawdzenie zestawu zapasowych filtréow (zgodnie z umowa);

f) Sprawdzenie czystosci filtra.

6.1.6. Badanie czerpni powietrza

Sprawdzenie wielkosci, materiatu i konstrukcji zaluzji zewnetrznych z danymi projektowymi.

6.1.7. Badanie przepustnic

Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia (np. dziatanie wspétbiezne, dziatanie przeciwbiezne).

6.1.8. Badanie klap pozarowych
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a) Sprawdzenie warunkéw zainstalowania;
b) Sprawdzenie, czy urzadzenie ma certyfikat;

c) Sprawdzenie, czy urzadzenie wyzwalajgce jest wtasciwego typu.

6.1.9. Badanie sieci przewodéw

a) Badanie wyrywkowe szczelnosci potaczen przewoddw przez sprawdzenie wzrokowe i kontrole dotykows;
b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.

6.1.10. Badanie komory mieszania, nagrzewnicy itp.

Sprawdzenie wyrywkowe zgodnosci z danymi projektowymi.

6.1.11. Badanie nawiewnikow i wywiewnikow

Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.

6.1.12. Badanie elementdéw regulacji automatycznej i szaf sterowniczych
a) Sprawdzenie kompletnosci kazdego obwodu uktadu regulacji na podstawie schemat regulacji;
b) Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikdw;

¢) Sprawdzenie kompletnosci i rozmieszczenia regulatoréw;

d) Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodnos¢ z projektem odnosnie:

- umiejscowienia, dostepu;

- rozmieszczenia czesci zasilajgcych i czesci regulacyjnych;

- systemu zabezpieczen;

- wentylacji;

- 0znaczenia;

- typow kabli;

- uziemienia;

- schematdéw potaczen w obudowach.

W ramach sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac nalezy dostarczyé dokumenty podane w punktach
6.1.13,6.1.14i6.1.15.

6.1.13. Wykaz dokumentéw dotyczacych podstawowych danych eksploatacyjnych

a) Parametry powietrza wewnetrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchytkami;

b) Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego (lato, zima);

c) Strumien powietrza zewnetrznego w warunkach projektowych (minimum, maksimum);
d) Liczba uzytkownikow;

e) Czas dziatania;

t) Obciazenie cieplne pomieszczen (czas trwania i rodzaj);
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g) Inne zrédta emis;ji (jesli wystepuja);

h) Rodzaj stosowanych elementéw nawiewnych i wywiewnych;

i) Wymagane wielkos$ci réznicy cisnienia miedzy pomieszczeniami (+/-);

j) Poziom dzwieku A w pomieszczeniach oraz poziom dzwieku A przy czerpni i wyrzutni powietrza;
k) Klasa filtréw

1) Klasa zanieczyszczen powietrza (podstawa do pomiaréow);

m) Sumaryczna moc cieplna, elektryczna itp.;

n) Parametry obliczeniowe wymiennikéw ciepfa (dla lata i zimy);

o) Wymagana jakos¢ wody zasilajgcej;

p) Cisnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii;

g) Napiecie i czestotliwos¢ zasilajacego pradu elektrycznego.

6.1.14. Wykaz dokumentéw inwentarzowych
a) Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali, pokolorowane;
b) Schematy instalacji uwzgledniajgce elementy wyposazenia regulacji automatycznej;

c) Schematy regulacyjne zawierajgce schemat potaczern elektrycznych i schemat rurociggéw (schemat
oprzewodowania odbiornikéw);

d) Schematy blokowe uktadéw regulacji zawierajgce schematy oprzewodowania odbiornikéw;

e) Dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzadzen i elementéw (w tym
certyfikaty bezpieczenstwa);

f) Raport wykonawcy instalacji dotyczacy nadzoru nad montazem (ksigzka budowy).

6.1.15. Dokumenty dotyczace eksploatacji i konserwacji

a) Raport potwierdzajacy prawidtowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (jesli istnieja) w zakresie obstugi
instalacji wentylacyjnych w budynku;

b) Podrecznik obstugi i wyszukiwania usterek;
c) Instrukcje obstugi wszystkich elementéw sktadowych instalacji;

d) Zestawienie czesci zamiennych zawierajgce wszystkie czesci podlegajace normalnemu zuzyciu w eksploatacji;
e) Wykaz elementéw sktadowych wszystkich urzagdzen regulacji automatycznej (czujniki, urzadzenia sterujace,
regulatory, styczniki, wytgczniki);

f) Dokumentacja zwigzana z oprogramowaniem systeméw regulacji automatycznej.

6.2. Kontrola dziatania

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji zgodnie z
wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegdlne elementy instalacji zostaty prawidtowo zamontowane i
dziatajg efektywnie.

6.2.1. Prace wstepne

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykonaé nastepujace prace wstepne:
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a) Prébny ruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny);
b) Nastawienie i sprawdzenie klap pozarowych;

¢) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkéw eksploatacyjnych;
d) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych;

e) Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku, jesli to konieczne, ustawienie
kierunku wyptywu powietrza z nawiewnikéw;

f) Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych;
g) Nastawienie ukfadu regulacji;
h) Nastawienie regulatoréw regulacji automatycznej;

i) Nastawienie elementéw dfawigcych urzgdzen umiejscowionych w instalacjach ogrzewczej, z uwzglednieniem
wymaganych parametréw eksploatacyjnych;

j) Nastawienie elementéw zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;
k) Przedtozenie protokotow z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepnej;

1) Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

6.2.2. Procedura prac
6.2.2.1. Wymagania ogdlne

Kontrola dziatania powinna postepowac w kolejnosci od pojedynczych urzadzer i czesci sktadowych instalacji,
przez poszczegdlne uktady instalacji (np. ogrzewczy, itp.) do catych instalacji.
Poszczegdlne czesci sktadowe i uktady instalacji powinny by¢ doprowadzone do okreslonych warunkow.
Powyisze powinno uwzgledniaé blokady i wspétdziatanie réznych uktadéw regulacji, jak réwniez sekwencje
regulacji i symulacje nadzwyczajnych warunkéw, dla ktérych zastosowano dany uktad regulacji lub wystepuje
okreslona odpowiedz uktadu regulacji.

Nalezy obserwowaé rzeczywista reakcje poszczegdlnych elementéw sktadowych instalacji. Nie jest
wystarczajace poleganie na wskazaniach elementéw regulacyjnych i innych posrednich wskaznikach. W celu
potwierdzenia prawidtowego dziatania urzadzen regulacyjnych nalezy réwniez obserwowac zaleznos¢ miedzy
sygnatem wymuszajacym, a dziataniem tych urzadzen. Dziatanie regulatora sprawdza sie przez kilkakrotna
zmiane jego nastawy w obu kierunkach, sprawdzajac jednoczesnie dziatanie spowodowane przez ten regulator.
Jesli badanie to wykaze usterke, nalezy sprawdzi¢ sygnat wejsciowy regulatora.

Nalezy obserwowac stabilnos¢ dziatania instalacji jako catosci.

W czasie kontroli dziatania instalacji nalezy dokona¢ weryfikacji poprzednio wykonanych badan, nastaw i
regulacji wstepnej instalacji.

6.2.2.2. Kontrola dziatania wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych
a) Kierunek obrotéw wentylatoréw;

b) Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposdb regulacji wydajnosci wentylatora;

c) Dziatanie wyfacznika;

d) Wtaczanie i wytaczanie regulacji oraz uktadu regulacji przepustnic;

e) Dziatanie systemu przeciwzamrozeniowego;

f) Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych;

g) Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;
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h) Elementy zabezpieczajgce silnikdw napedzajgcych.

6.2.2.3. Kontrola dziatania wymiennikéw ciepta

a) Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;

b) Kierunek obrotéw pomp cyrkulacyjnych wymiennikéw ciepta;
c) Dziatanie regulacji obrotowych regeneratoréw ciepta;

d) Doprowadzenie czynnika do wymiennikéw.

6.2.2.4. Kontrola dziatania filtréw powietrza

Wskazania réznicy ci$nienia i monitorowanie.

6.2.2.5. Kontrola dziatania przepustnic wieloptaszczyznowych

Sprawdzenie kierunku ruchu sitownikow.

6.2.2.6. Kontrola dziatania klap pozarowych
a) Badanie urzadzenia wyzwalajgcego i sygnatu wyzwalajgcego;

b) Kontrola kierunku i potozen granicznych klap i wskaznika.

6.2.2.7. Kontrola dziatania sieci przewodéw
a) Dziatanie elementéw dtawigcych zainstalowanych w instalacjach:

b) Dostepnos¢ do sieci przewoddw.

6.2.2.8. Kontrola dziatania komory mieszajgcej, komory rozpreznej itp.

Dziatanie regulacyjne i kontrolne.

6.2.2.9. Kontrola dziatania nawiewnikow i wywiewnikow oraz kontrola przeptywu powietrza w
pomieszczeniu
a) Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikéw i wywiewnikéw;

b) Préba dymowa do wstepnej oceny przeptywdw powietrza w pomieszczeniu jak réwniez cyrkulacji powietrza
w poszczegdlnych punktach pomieszczenia (w specjalnych przypadkach okreslonych w projekcie lub umowie).

6.2.2.10. Kontrola dziatania elementéw regulacyjnych i szaf sterowniczych

Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatycznej i blokad w réznych warunkach eksploatacyjnych
przy réznych wartosciach zadanych regulatoréw, a w szczegélnosci:

a) Wartosci zadanej temperatury wewnetrznej;
b) Wartosci zadanej temperatury zewnetrznej;
c) Dziatania wiacznika rozruchowego;

d) dziatania klap pozarowych (wyzwalanie i sygnalizowanie)
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e) dzianie regulacji strumienia powietrza,
f) dziatanie urzadzen do odzyskiwania ciepta,

g) Wspotdziatanie z instalacjami ochrony przeciwpozarowe;j.

6.3. Pomiary kontrolne.

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry projektowe i wielkosci
zadane zgodnie z wymaganiami.

6.3.1 Nalezy wykona¢ pomiary kontrolne:

a) poboru pradu silnika;

b) strumienia objetosci powietrza zewnetrznego, nawiewnego i wywiewnego,
c) temperatury powietrza,

d) opér przeptywu na filtrze,

e) temperatury powietrza nawiewanego i temperatury powietrza w pomieszczeniu.

6.3.2. Procedura pomiaréw

Pomiary powinny by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajace odpowiednia wiedze i doswiadczenie.
Przed rozpoczeciem pomiaréw kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktéw pomiarowych, uzgodni¢ metody
pomiaréw i rodzaj przyrzadow pomiarowych, a informacje te poda¢ w dokumentach odbiorowych.
W pomieszczeniach o powierzchni nie wiekszej niz 20 m2 nalezy przyja¢ co najmniej jeden punkt pomiarowy;
wieksze pomieszczenia powinny byé odpowiednio podzielone. Punkty pomiarowe powinny by¢ wybierane w
strefie przebywania ludzi i w miejscach, w ktérych oczekuje sie wystepowania najgorszych warunkdéw.

Czynniki wptywajace na jakos¢ powietrza wewnetrznego oraz strumienie objetosci powietrza, charakterystyki
cieplne, chtodnicze i wilgotnosciowe, charakterystyki elektryczne i inne wielkosci projektowe powinny by¢
mierzone w warunkach projektowanej wielkosci strumienia objetosci powietrza instalacji.

Dopuszczalne odchytki od wartosci projektowanych (z uwzglednieniem btedéw pomiarowych).

Parametr Odchytka
Strumien objetosci powietrza w pojedynczym | £20%
pomieszczeniu

Strumien objetosci powietrza w catej instalacji +15 %
Temperatura powietrza nawiewanego +2°C

Wilgotnos$¢ wzgledna

+15 % wartosci mierzonej wilgotnosci wzglednej

Predkos¢ powietrza w strefie przebywania ludzi + 0,05 m/s
Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi +1,5°C
Poziom dZwieku A w pomieszczeniu + 3dBA

7. Obmiar robot

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.7.

ul. Balicka 134, 30-149 Krakéw
tel: +48 12 661 82 35

e-mail: biuro@mpproject.pl
www.mpproject.pl

ALIOR BANK Oddz. Krakéw ul. Karmelicka 28
Nr Konta: 78 2490 0005 0000 4530 1119 1217
Regon: 121271018 NIP: 676-242-30-09

KRS: 0000359454




p roj eCtsp.zoo.

modem structure design&consultancy

7.1 Jednostki i zasady obmiaru robét.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt zgodnie z dokumentacja projektowsq i
dotaczong specyfikacja techniczng w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

8. Odbior robot

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.8.

8.1. Odbidr instalacji wentylacji nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci jej wykonania z zamdéwieniem, ktérego
przedmiot okreslajg projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt, a takie
dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas prac.

Zgodnos¢ wykonania instalacji stwierdza sie na podstawie wynikéw badan i pomiaréw kontrolnych
wymienionych w punkcie 6 oraz poréwnanie ich z wskazanymi tam wymaganiami i tolerancjami.

Instalacja powinna by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne. Jezeli chociaz jeden
wynik badania jest negatywny, instalacja nie powinna zosta¢ odebrana.

W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:
- jezeli to mozliwe, poprawié usterki przedstawic ja do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci instalacji oraz jezeli
inwestor wyrazi zgode — obnizy¢ wartos¢ wykonywanych robét,

W przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania — usung¢ instalacje i wykonac ja ponownie.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.9.
9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci.

Rozliczenie robdt montazowych instalacji wentylacji moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robédt i ich korcowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
koncowego.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robat,

- montaz przewoddw, urzadzen, przyrzadéw, kratek itp. wraz z izolacjami, uszczelnieniami, itp.
- wykonanie préb badan i pomiaréw kontrolnych,

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot.

10. Przepisy zwigzane
10.1 Normy

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym — Wymiary
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PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
kotowym - Wymiary

PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania

PN-EN 1507:2006 Wentylacja budynkéw -- Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym -- Wymagania dotyczace wytrzymatosci i szczelnosci przewodow

PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkéw -- Sie¢ przewoddw -- Wymiary kotnierzy o przekroju kotowym do
wentylacji ogdlnej

PN-EN 1886:2008 Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wtasciwosci mechaniczne.

PN-EN 12097:1997 Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodéw — Wymagania dotyczace czesci sktadowych sieci
przewodow utatwiajace konserwacje sieci przewodow.

PN-EN 12599:2013-04 Wentylacja budynkéw - Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewodéw — Wymagania
wytrzymatosciowe

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
- Poradnik majstra budowlanego. Arkady Sp. z 0. 0. Warszawa 2003, 2004r.,
- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. COBRTI INSTAL, Warszawa 2002.
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